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Fecha: 5 de mayo de 2023
Consecutivo: Q]-DI105-2023

Senores

Instituto Tecnolégico de Costa Rica

Decision Inicial

Tecnologico
de Costa Rica

TEC

o

Departamento de Aprovisionamiento

Se requiere adquirir El Cableado de tomacorrientes de piso

€) con el propdsito de cumplir con las

funciones, acorde con lo estipulado en el Plan Anual Operativo de la Institucion y el Cronograma de Adquisiciones Institucional

para el afio 2023

€ . Con lo cual se pretende satisfacer la siguiente necesidad:

Cantidad (1

606

\ Cédigo SICOP \ Solicitud de compra \

1 7210150792170

Descripcion detallada del bien o servicio(j

Se requiere el suministro e instalacion de un Centro de Carga de
ocho espacios, para realizar el cableado con cable #10 AWG
THHN hasta los puntos donde se ubican las cajas para los tomas
de piso en el Auditorio del CIC. Se debe contemplar la
canalizacién exterior desde el nuevo centro carga hasta la caja
interna de donde se deberian las tuberias hacia los puntos donde

¥ Se adjunta informacién complementaria en formato digital.

Procedimiento por excepcion segun el articulo

Aportar (segun lo establece el articulo 4 del RLGCP) evidencias que demuestren que corresponde a un procedimiento de excepcion.

del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica.

Justificacion de la procedencia
de la contratacion

El proyecto esta alineado con las siguientes metas del Plan Estratégico y el Plan Téctico
respectivamente:

Disponibilidad de recurso humano
e infraestructura administrativa

Oficina de Ingenieria, Escuela de Ingenieria en Computacién, Centro de Investigacion en
Computacion y Vicerrectoria de Admnistracién

Finalidad publica que se persigue
satisfacer con el concurso

Mejorar las condiciones de servicio y facilidades del auditorio del CIC

Justificacion de la escogencia
de la solucion técnica para
satisfacer la necesidad

Por el tipo de equipos que se utilizan y para mejorar la comodidad de los usuarios se
definen instalar tomas especiales para empotrar en piso

Procedimientos de control de calidad

Se realizaran inspecciones periddicas durante el proceso de ejecucidn adicional a las
reuniones semanas de seguimiento del avance. La incorporacion de materiales a la obra

en nantralard nar madin Aa la nravia anrnhaniAn An ciihmittale

Terceros interesados y/o afectados

DAM, DATIC, Escuela de Ingenieria en Computacién, Centro de Investigacién en
Computacion, Federacion de estudiantes, RRHH, estudiantes, personal de limpieza,

Nanartamnntn An Anrnuuicinnaminnta Nanartamantn An Cinancinra Cantahla

Riesgos identificados

Suspension de obras por lluvias, atrasos por entrega de materiales, complicaciones en
rutas de canalizacion eléctrica




Esta contratacion se ha estimado en la suma de 7,500.000,00 (1)
€ ( Siete Millones Quinientos Mil colones exactos ).

En caso de adquisiciones en ddlares, se debe proyectar un tipo de cambio superior al del dia de confeccién de la solicitud.

ESTIMACION ACTUALIZADA DEL COSTO 6

De conformidad con el articulo 34 de la Ley General de Contratacion Publica, debe sefalar la estimacion actualizada del costo:

El monto del presupuesto se fundamenta en un estudio de mercado realizado por la Oficina de Ingenieria.
Dicho monto contempla el 5% de Imprevistos de Disefio, un 3% por concepto de Reajustes del Precio y 2%
del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Segun Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica, en el caso de licitaciones mayores debe adjuntar los estudios
que demuestren que los objetivos del proyecto seran alcanzables con una eficiencia y seguridad razonables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Sefiale las especificaciones técnicas generales requeridas:

Requiere capacitacion de uso Y Requiere instalacion Especificar condiciones:
Certificaciones especiales ¥ Garantia de funcionamiento Coordinar visita a sitio
Permisos especiales Requiere muestras
Criterios sustentables Y Multas Modelo por demanda
Dependencia tecnoldgica Y Requiere Visita al sitio Prorrogable por:
¥ Forma de pago por avance ¥ Plazo de entrega maximo 2 semanas 1 afio 2 afos 3 afios
Forma de pago total Requiere mantenimiento preventivo Cuantia Anual del Contrato
¥ Adjudicacion Parcial Requiere mantenimiento correctivo Otros:
¥ Garantia cumplimiento Requiere refrigeracion

Nota: puede indicar o ampliar cualquier especificacion técnica que considere relevante en este apartado o adjuntar la informacién correspondiente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Seniale los requisitos de admisibilidad que se requeriran en el pliego de condiciones. (Ejemplo: distribuidor autorizado, afios de
experiencia, certificaciones, cantidad de contratos, entre otros)

Los participantes deben adjuntar a su oferta la siguiente informacién, que sera utilizada por la Oficina de Ingenieria, para determinar si las empresas tienen la capacidad técnica para
ejecutar la obra:

a) Debe indicarse el nombre del Profesional en Ingenieria Civil o en Construccion, o Profesional en Arquitectura que se propone como Director técnico. Este profesional debe demostrar
que cuenta con una experiencia total en obras similares de cinco (5) afios minimo, y debera estar presente en todas las reuniones semanales de coordinacion de la inspeccion.

b) Debe indicarse el nombre del Profesional en Ingenieria Civil o en Construccién que se propone como ingeniero residente de la obra, cuya presencia es obligatoria en el sitio, durante el
plazo de construccion y a tiempo completo. Su presencia es obligatoria durante la reunién de coordinacion de la inspeccion. Ademas, debe inspeccionar las obras, dejando constancia de
ello en la bitacora durante todo el plazo de construccidn. Este profesional debe demostrar que cuenta con una experiencia total en obras similares de dos (2) afios, minimo.

c) Debe indicarse el nombre del Profesional en Ingenieria Eléctrica o en su defecto del Ingeniero Electromecanico o de Mantenimiento Industrial que fungira como responsable del area
eléctrica del proyecto. La presencia de este profesional es obligatoria durante la reunién de coordinacién de la inspeccién. Ademas, debe inspeccionar las obras, dos veces por semana,
dejando constancia de ello en la bitdcora. La no presencia de este profesional implicara una penalizacion al contratista, equivalente a 8 horas profesionales por dia de ausencia, segun tarifa
establecida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. La méaxima ausencia permitida en forma consecutiva sera de dos, lo cual sera motivo para solicitar su sustitucién por parte
de la Oficina de Ingenieria. Se debe demostrar que el profesional propuesto cuenta con una experiencia total en obras similares de cinco (5) afios, minimo.

d) Adjuntar certificacion extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del profesional que se propone como responsable (s) del area eléctrica, del responsable de la
construccion, del Ingeniero residente de la construccién y de la empresa constructora, donde haga constar que estan debidamente inscritos ante este Colegio y habilitados para ejercer.




CRITERIOS Y SISTEMA DE EVALUACION

Criterios para considerar en el Sistema de Evaluacién de ofertas que se requeriran en el pliego de condiciones, segun el articulo
90 del Reglamento a la Ley General de Contratacién Publica.

Factor para evaluar * Porcentaje% ‘i

¥ Precio (Debe ser el factor predominante) 100
Experiencia

Garantia de funcionamiento

Criterios sustentables

Plazo de entrega
PYMES
Otros factores (indicar):
TOTAL 100%
Debe indicar el porcentaje de cada factor seleccionado, el total debe sumar el 100%

* En caso de existir subfactores, presentar el desglose.

ADMINISTRACION CONTRACTUAL

Se declara que la instancia competente para ejecutar los actos de verificacion del cumplimiento de la presente contratacion

es Oficina de Ingenieria © ; que el funcionario encargado de coadyuvar en el proceso de contratacién, control

de la ejecucion y administracion del contrato, por parte de la unidad solicitante es Julian Hernandez Quesada (] ]
segun lo dispuesto en el articulo 86, inciso d. del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion Responsable Dependencia
Elaboracion de planos 24/04/2023 31/05/2023 José Fernandez Carazo | Oficina de Ingenieria
Elab. de est. de mercado | 22/05/2023 25/05/2023 Julidan Hernandez Q Oficina de Ingenieria
Elab. docs Licitacion 26/05/2023 07/06/2023 Especialista Aproy JHQ | Depart de Aprovy Ol
Concurso y Adjud 10/06/2023 10/07/2023 Especialista Apro y JHQ | Depart de Aprovy Ol
Ejecucion 17/07/2023 04/08/2024 Julian Hernandez Q Oficina de Ingenieria

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley General de Contratacion Publica asi como
los articulos del 86 al 91 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica, se dispone que, siguiendo el procedimiento
que corresponda, conforme a lo dispuesto en el articulo 35 y 36 de la Ley General de Contratacion Publica, y a los umbrales de
contratacion vigentes establecidos por la Contraloria General de la Republica, se inicien los tramites respectivos a fin de que
conforme a los principios de Contratacion Publica, se satisfaga la necesidad sefalada.

Firmado digitalmente por LUIS

GUILLERMO ARAYA SEGURA

(FIRMA)

Ubicacion: Director Oficina de

Ingenieria, ITCR
Fecha: 2023.05.05 09:44:52 -06'00" 0

Firma

(Firma de la persona que suscribe la decision, que conforme al articulo 86 del Reglamento a la Ley General
de Contratacién Publica, debe ser el jerarca de la unidad solicitante o el titular subordinado competente).
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