ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION
DEL NUCLEO DE INGENIERIA EN SEGURIDAD.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)
Condiciones Generales Ambientales.

1. El Contratista y sus subcontratistas deberan cumplir con las siguientes ETAS que
son de cumplimiento obligatorio durante la construccién de obras civiles (aulas,
laboratorios, oficinas, areas de servicios, centros de investigacion especializados,
entre otros) y elementos de infraestructura basica (conexion eléctrica, conexion
agua potable, conexion a telecomunicaciones, parqueos, red de aguas pluviales,
red de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, entre otros).

2. El Contratista debera dar el manejo adecuado de aguas grises y negras, garantizar
la conexion con la red de alcantarillado y determinar la necesidad de ampliar la
capacidad para recibir el incremento de las aguas o la necesidad de un sistema de
tratamiento adicional para el edificio (fosa séptica, zanja de infiltracion, lagunas de
oxidacioén, entre otros), y garantizar el manejo adecuado de aguas pluviales.

3. El Contratista deberéa disponer y mantener el equipo, el lugar de trabajo y organizar
las labores de manera que se proteja a sus trabajadores, al personal del Contratante
y a los visitantes en la mayor medida posible contra los riesgos de accidentes y los
dafios a la salud.

4. No se permiten campamentos dentro de las instalaciones del campus o sede
regional. El Contratista deberd resolver sus necesidades de alojamiento y
alimentacion de sus empleados.

5. El Contratista hara el manejo adecuado de descargas de efluentes y la instalacion
adecuada para su almacenamiento y evacuacion, teniendo en cuenta los sistemas
hidricos existentes a los que drenaran o se depositaran estas aguas.

6. EIl Contratista implementara sistemas de recoleccién, almacenamiento y transporte
de residuos sélidos generados en la obra, incorporando estructuras y areas para la
separacion y reciclaje de diferentes residuos a generar.

7. No se usara madera de especies nativas de bosques tropicales que se encuentren
amenazados o en peligro de extincién, pinturas basadas en plomo, amianto,
asbestos y otros que se indicare por el RGA-ITCR.

8. EIl Contratista debe hacer uso eficiente y responsable de la energia eléctrica,
siguiendo las normas de salud ocupacional.

9. En los casos que aplique, el Contratista solicitara el servicio de energia eléctrica y
de agua potable para el proyecto a nombre de su empresa (con sus respectivos
medidores).

10. El acceso a viviendas y negocios deberan ser garantizados tanto durante la
construccion como para las fases operacionales. Cualquier restriccion o limitacion
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a la accesibilidad a propiedades de terceros debera ser correctamente mitigada o
compensada.

El cruce seguro de peatones y bicicletas debe ser considerado en el proceso de
construccion de la obra.

En ningln momento las obras causaran impactos permanentes a vecinos en sus
accesos, visibilidad previa, afectacion de bienes privados (jardines, tapias, cercas,
etc.) o publicos (aceras, postes, alcantarillas, etc.). En caso que se causen, el
Contratista debera reponerlos de forma integral.

Para minimizar la afectacidbn a la poblacion estudiantil, las actividades de
construccion deben seguir estrictamente los lineamientos estipulados en este pliego
y en el Plan de Gestion Ambiental de la obra, asi como de las acciones definidas
por SETENA para evitar molestias a estos grupos.

Los horarios de construccion y las horas de interrupcién necesaria de los servicios
publicos (electricidad, agua y teléfono) deben ser informados a la poblacion
estudiantil, profesores y personal administrativo, por lo que el Contratista debe
avisar al RGA-ITCR con anticipacion para hacer el comunicado, siguiendo el Plan
de Comunicacion, Participaciéon y Consulta descrito en secciones mas adelante.

Todas las areas e infraestructuras publicas y privadas afectadas durante la
ejecucion de las obras deben ser restauradas, al menos en las condiciones
originales, especialmente aceras, jardines, arbolado publico, cercas, veredas y
calles laterales, entre otros.

El RGA-ITCR del Contratante tendra el derecho de detener la obra en caso de
encontrarse un potencial riesgo ambiental y/o a la salud ocupacional por las
acciones ejecutadas. Toda remediacion ambiental o de salud ocupacional debera
ser ejecutada por cuenta del Contratista sin hacer incurrir en gastos al ITCR.

El Contratista no debera emplear a trabajadores con impedimentos fisicos o
mentales en labores en las que se puedan poner en peligro la seguridad de terceros.

El Contratista debera asegurarse que todos sus trabajadores estén bien informados
de los riesgos que entrafian sus respectivas labores y de las precauciones que
deben tomar para evitar accidentes o dafios a la salud.

El Contratista designara a una persona competente de su organizacién en Salud
Ocupacional a tiempo completo para que se haga cargo de la prevencién de
accidentes en la obra. El nombre y puesto de la persona elegida seran notificados
al inspector por el Contratista. El Contratista notificara el nombre y puesto de la
persona elegida al Inspector.

El Contratista debe contar con un profesional en gestiébn ambiental (RMA).

Cualquier actividad que el Contratista quiera o deba realizar fuera del area sefalada
como "zona de construccion”, deberd contar con la autorizacidon escrita del
inspector.



Condiciones Especificas

Condiciones Especificas Ambientales.

ETA-1 PROPOSITO Y APLICACION

El propésito de estas Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) es el de
establecer un conjunto de lineamientos bésicos aplicables a todas las licitaciones de obras
del ITCR. En consecuencia, estas ETAS deben considerarse como parte integral de los
carteles de licitacion de las obras del Proyecto de Mejoramiento de Educacién Superior
(PMES) financiado por el Banco Mundial.

ETA-2 DEFINICIONES

A continuacién, se da una lista de palabras, términos, expresiones y abreviaciones y
se indica el sentido en que seran usados, tanto en estas Especificaciones, como en los
demas documentos del Cartel de Licitacion.

Universidad:

Contratista:

SubContratista:

Oferente:

Se refiere a la Institucion de Educacion Superior, con cédula
juridica y entidad de derecho publico con personeria y
capacidad juridica suficiente.

Se refiere al ITCR DE COSTA RICA, cédula juridica niamero
4-000-042149, entidad de Derecho Publico con personeria y
capacidad juridica suficiente, con domicilio en el cantdn
Central, Provincia de Cartago.

Se refiere a la persona fisica o juridica, con personeria y
capacidad suficiente, segun corresponda y que haya sido
adjudicatario en firme del respectivo concurso.

Se refiere a cualquier persona fisica o juridica autorizada por
el ITCR, para ser contratada por el Contratista en los términos
gue establece el Cartel o la oferta, conforme a lo previsto por
los Articulos 58 y 62 de la Ley de la Contratacion
Administrativa y por los Articulos 69 y 149 del Reglamento de
la Contratacion Administrativa.

Se refiere a cualquier persona fisica o juridica que haya
presentado formalmente oferta al respectivo concurso y
rendida la garantia de participacion conforme con los
términos del Cartel.



Contrato:

Cartel:

Oferta:

Inspeccion:

Plazo contractual:

Recepcidon provisional
de la obra:

Recepcion final de la
obra:

Adecuado o apropiado:

Se refiere al documento suscrito por las partes ante el
abogado del ITCR elaborado por esta y que haya cumplido y
satisfecho los términos y especificaciones propias de la Ley,
al tenor de la normativa vigente y aplicable.

Pliego de especificaciones que constituye el reglamento
especifico de la contratacion que se promueve, al cual se
tienen como incorporadas todas las normas juridicas vigentes
aplicables al tipo de concurso de que se trate.

Propuesta formal que un interesado en contratar con el ITCR
dirige a ésta, aceptando la invitacién que implica el Cartel,
sujetdndose sus términos, rindiendo la respectiva garantia de
participacion.

El examen y revision del trabajo ejecutado, o0 en ejecucion,
para verificar su conformidad con las especificaciones
técnicas ambientales, con los lineamientos y medidas de
mitigacion comprometidas ante SETENA, Banco Mundial y el
cumplimiento de la legislacion nacional aplicable y las
Politicas de Salvaguarda del Banco Mundial. Se incluye la
comprobacion de las condiciones de trabajo que pueden
entrafiar algun peligro para las personas.

Se refiere al plazo estipulado por el oferente y adjudicatario y
aceptado por el ITCR para la realizacion y ejecucion total del
objeto del concurso, conforme con los requerimientos del
Cartel.

Acto por el cual el ITCR, por medio del Responsable
Ambiental del ITCR, dan por recibida la obra, para efectos de
que el Contratista incluya las modificaciones necesarias
solicitadas y de cuentas para una recepcion definitiva

Acto por el cual el ITCR, por medio del Responsable de
Gestion Ambiental, da por recibida la obra desde el punto de
vista ambiental cuando se haya realizado el “acto de cierre”
coordinado con el Responsable Técnico de la Obray llenado
la ficha ambiental correspondiente.

Descripcion cualificativa o cuantitativa del medio o métodos
empleados para proteger a las personas.



Peligro:

Persona competente:

Prueba de seguridad:

Riesgo:

Liquidos inflamables:

Instalaciones eléctricas
temporales:

Zona de construccion:

Accidente;:

Incidente:

Acto inseguro:

Condicion o situacién fisica que puede atentar contra la
integridad o salud de una persona o0 su entorno, pudiendo
provocar un accidente o enfermedad.

Persona que por su formacién profesional o experiencia es
adecuada para desempeniar y/o asumir la responsabilidad de
la tarea o funcién de que se trate y esté autorizada para ello.

Accion o procedimiento por el cual se examinan las
propiedades de una sustancia, material, equipo, etc., y las
condiciones reinantes en todo el lugar de la obra, con el fin
de determinar si se ajustan a las normas de seguridad que
aqui se prescriben.

Probabilidad de que el peligro identificado se haga realidad y
atente contra la persona o entorno.

Denominacién con que se sefiala a aquellas sustancias que
tienen un punto de ignicién inferior o igual al 38 grados
Celsius.

Son aquellas redes eléctricas de alimentacion y/o iluminacion
instaladas por el Contratista para ser utilizadas durante el
periodo constructivo, serd su responsabilidad total la
construccion y desmantelamiento de dicha red.

Se llama al &rea que cercard el Contratista y que servira para
ubicar la obra, los materiales de construccién, bodegas.

Todo aquel suceso inmediato y no deseado que altera el
curso normal de una situacion, provocando necesariamente
pérdidas por lesién personal o dafio material o ambiental.

Todo aquel suceso inmediato y no deseado que puede
provocar una alteracién del curso normal de una situacion,
sin embargo no se concretan pérdidas por lesion personal o
dafios materiales. Se denomina cuasi-accidente.

Toda accion que haga un individuo que pueda atentar contra
si mismo, las personas que se encuentren cerca, el entorno
o el ambiente.



Condicién insegura: Todo lo que en el entorno o en el ambiente atente contra las
personas.

ETA-3 ABREVIATURAS

AAIO: Acta Ambiental de Inicio de Obra

CEQIATEC: Centro de Investigacion y de Servicios Quimicos y Microbioldgicos ITCR

EISLHA: Escuela de Ingenieria en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental ITCR
EPP: Equipo de proteccién personal

FVEA: Ficha de verificacion y entrega ambiental de la obra

FSMA: Ficha de Supervision y Monitoreo Ambiental

INS: Instituto Nacional de Seguros

PIIOB: Proceso Informativo de Inicio de Obra

RGA: Responsable de Gestion Ambiental de las Universidades

RMA: Responsable del Manejo ambiental de la Empresa Contratista

RA: Regente Ambiental de SETENA

ITCR: Instituto Tecnoldgico de Costa Rica

ETA-4 PERMISOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS

Para las licencias de naturaleza temporal emitidas por el municipio correspondiente,
necesarias para la realizacion de la obra, seran obtenidas y pagadas por el Contratista
(incluyendo los juegos de copias de los documentos que para este efecto se requieran).

Para los permisos y licencias de naturaleza permanente en facilidades o servicios publicos
existentes 0 no (aguas, electricidad, recoleccion de desechos), seran obtenidos por el
Contratista y pagados (gastos reembolsables) por el ITCR (siempre y cuando el Contratista
haga una cesién de derechos al ITCR y que ésta no los hubiese realizado por su cuenta).



El Contratista hara todas las notificaciones y actuara de acuerdo con todas las leyes,
reglamentos y normas relacionadas con la ejecucién del trabajo, segun ha sido trazado y
especificado. Si el Contratista ejecuta un trabajo contrario a dichas disposiciones legales,
sera el Unico y directo responsable.

El Contratista debe pagar los gastos y efectuar los arreglos necesarios para obtener todos
los permisos para la instalacién temporal y definitiva de fuerza eléctrica, luz y agua durante
el periodo de ejecucion de la obra contratada y la operacién posterior del edificio. Estas
facilidades de fuerza y luz estaran a la disposicion de todos los Subcontratistas y cada uno
procurara, por su cuenta, los requerimientos para extensiones eléctricas, tomas, etc.

El Contratista debe asumir el pago de los servicios publicos (aguas, electricidad, recoleccion
de desechos) mientras dure la ejecucion de la obra y hasta la fecha en que sea recibida a
entera satisfaccion por el ITCR.

El Contratista debe hacer la suscripcion de la péliza de riesgos del trabajo para el proyecto
en cuestién, no se permitira el uso de pdlizas colectivas a nivel nacional, debera de ser
especifica para la adjudicacion.

ETA-5 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES EN FASE DE CONSTRUCCION

l. Acciones previas al Inicio de obra
1. Cddigo de conducta para Contratistas
Queda prohibido:

1.1 Cortar o maltratar arboles por cualquier motivo fuera del area de construccion
aprobada y que no cuente con los permisos respectivos del Ministerio de
Ambiente y Energia (Area de Conservacion) y lo autorice el RGA-ITCR.

1.2 La caza, pesca, captura de fauna (aves, peces, mamiferos, otros), o coleccién de
plantas (orquideas, helechos, musgos, otros.).

1.3 Uso de materiales toxicos desaprobados, incluyendo pinturas con plomo,
asbestos, otros.

1.4 Afectar estructuras con valor arquitecténico, cultural o histérico.

1.5 Comportamientos inapropiados de trabajadores con los estudiantes, funcionarios
o visitantes del ITCR, especialmente con las mujeres.

1.6 Portar o usar armas de fuego o blancas (excepto guardas de seguridad
autorizados y aprobados por el ITCR).

1.7 Consumo de alcohol y drogas ilegales alucindégenas dentro de los terrenos y
areas del ITCR.

1.8 Se restringe el fumado dentro del campus del proyecto, segun lo establecido por
Ley general del control del tabaco y sus efectos nocivos en la Salud (Ley 9028).



Quejas de vecinos, estudiantes, etc., por conducta o acciones de los empleados o
subcontratistas del Contratista durante las obras de construcciéon, se comunicaran al
Contratista y se adoptaran las medidas disciplinarias correspondientes.

2. Requerimientos de gestion ambiental y social del Contratista

El Contratista debera proporcionar los servicios de un profesional ambiental a tiempo
completo, que se denominard como el Responsable de Manejo Ambiental (RMA) de la obra,
que se encargara de la supervision ambiental de la construccion. EIl RMA se asegurara de
ejecutar y hacer cumplir las especificaciones ambientales de este pliego y del Plan de
Gestion Ambiental de la obra que sera proporcionado por el RGA-ITCR. También se
requiere que el Contratista cumpla con las regulaciones nacionales, locales e institucionales
que toman en cuenta los aspectos ambientales, de salud publica y salud ocupacional, por
lo que también debera designar un profesional de seguridad laboral e higiene ambiental o
salud ocupacional a tiempo completo en la obra.

El Responsable de Manejo Ambiental del Contratista (RMA) reportara periédicamente al
Responsable de la Gestion Ambiental del ITCR (RGA-ITCR) y/o al Regente Ambiental de
la obra (RA)- Consultoria Contratada por el ITCR y enviara un informe mensual que resuma
la gestion ambiental desarrollada por la obra en ese periodo (Figura 1). Asimismo, el
profesional de seguridad laboral o salud ocupacional debera presentar un informe mensual
que resuma la gestion de salud ocupacional desarrollada en el proyecto y presentar a la
contraparte del ITCR toda la informacion que se requiera.
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subproyecto o subproyectos agrupados por
Campus .

-Tramites de viabilidad ambiental (SETEMA) por
subproyecto.

-Regencias ambientales e informesregenciales
[SETENA) por subproyecto.

*Todo através de coordinacion con RGA-TECy
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materiaambiental del proyeco y
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ETAS:
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Funciones resumidas:

-Contraparte ambiental del contratista de
obracivil con el RGA-TEC.

-Responsables de la Salvaguarda ambiental y
zocial del subproyecto contratista-TEC.
-Aseguramiento de la calidad ambiental, de
salud ocupacional y social; planificaciony
ejecucion ordenada y sistematica de medidas
ambientales de prevencidn, correccian,
mitigacion, minimizacion o compensacion
para aquellas acciones de la actividad
constructiva del subproyecto.

-Llenado, registro yacopio de lainformacion
referente a la materia ambiental del
csubproyecto TEC-BIM.

Figura 1. Organigrama de la Salvaguarda Ambiental UCPI-ITCR-BM; Regencia de Gestion
Ambiental del ITCR.

El Contratista deberd4 asegurarse que los profesionales que se contraten en el tema
ambiental y de la seguridad laboral del proyecto cumplan con los requisitos que se indican
en este pliego, y que se citan a continuacion:

>

Ambos profesionales contratados a tiempo completo.

> El Profesional en el tema ambiental:

i. debe ser un profesional con formacion académica en el area ambiental: Manejo
de Recursos Naturales, Biélogos (as), Quimicos (as) Ambientales, Ingenieros

(as) Ambientales,

Especialistas con grado de Maestria en Ciencias

Ambientales, o Ingenieros (as) Civiles o de Construccion con especializacion o
maestria en Ingenieria Sanitaria.

ii. se requiere que posea experiencia minima demostrable de 5 afios en
evaluacion ambiental de proyectos de construccion y planes de gestion

ambiental.



iii. ser miembro activo de su colegio profesional respectivo.
iv. debe estar inscrito como consultor ambiental en SETENA.
» El profesional en seguridad laboral:

i. debe ser un profesional con formaciébn académica en el &area de salud
ocupacional o seguridad laboral: Ingenieros (as) en Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental o Ingenieros (as) en Salud Ocupacional.

ii. serequiere que posea experiencia minima demostrable de 5 afios en evaluacion
de riesgos ocupacionales y de salud y seguridad laboral en el sector construccion.

iii. debe ser miembro activo (colegiado) de su colegio profesional respectivo.

Los atestados de ambos profesionales; deben aportarse dentro de la oferta para la
verificacion de requisitos mencionados anteriormente.

Entre sus funciones y obligaciones estaran:

= Coordinar con el RGA-ITCR y/o Regente Ambiental las visitas de supervision,
participar en el recorrido para levantar el Acta Ambiental de Inicio de Obra.

= Asegurar la implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la obra, sus
programas de gestion y actividades de mitigacién y prevencion.

= Supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de mitigacion y prevencion
descritas para la obra.

= Capacitar al personal de la obra en los compromisos ambientales de la obra y
requerimientos del Plan de Gestion Ambiental, en coordinacion con el RGA-ITCR.

= Registrar y documentar en una bitacora el nivel de cumplimiento de los compromisos
ambientales, de acuerdo a los indicadores de cumplimiento ambiental indicados en
el PGA de la obra, segun lo verificado en el sitio, y cualquiera otra informacién
ambiental relevante.

= Mantener informados al RGA-ITCR y al Regente Ambiental.

= Participar en las reuniones, recorridos, talleres u otra actividad que solicite el RGA
0 Regente Ambiental del ITCR.

= Aportar informes e informacion que solicite el Banco Mundial, ente que financia la
obra.

= Llenar los registros y mantener al dia y completa la informacioén referente a la materia
ambiental y salud ocupacional de la obra:

= Acta Ambiental de Inicio de Obra (AAIO)
» Fichas de Supervision y Monitoreo Ambiental (FSMA):



FSMA 1: SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCION
FSMA 2: COMUNICACION Y PARTICIPACION
FSMA 3: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FSMA 4: PRESERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y
PALEONTOLOGICO

» FSMA 5: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
> FSMA 6: PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE AGUA Y SUELOS

YV V V V

= Reporte Ambiental Final (RAF) llenado conjuntamente con el RGA-ITCR del
Contratante.

» Medicién Calidad del Aire y Ruido

= Asegurar la implementacion y efectividad de Mecanismos de Resolucion de
Reclamos y Conflictos que se designen para el proyecto

= Mantener un registro de las quejas y reclamos, asi como de su solucién de
acuerdo al tiempo que indique el RGA-ITCR vy el inspector.

3. Condiciones ambientales previas del sitio de obra:

El Responsable de Manejo Ambiental del Contratista (RMA) junto con el Responsable de
la Gestion Ambiental (RGA-ITCR), haran un recorrido por los sitios a intervenir y se firmara
el Acta Ambiental de Inicio de Obra (al menos dos semanas antes del inicio de cualquier
actividad del contrato), con el fin de documentar las condiciones ambientales, fisicas y
sociales alrededor de los sitios a intervenir. Ambos velaran para que cualquier afectacion
por el Contratista a activos privados de vecinos (cercas, animales, cultivos, fuentes de
agua, etc.) o publicos (aceras, caminos de acceso, tuberias de agua, gas, eléctricas, etc.)
por la accion directa de la obra, sea compensada, restaurada o mejorada por el
Contratista. En esta acta también se anotaran la presencia de pasivos ambientales y la
forma en que se haran cargo de retirar o restaurar los mismos.

4. Seleccion de sitio de la obra, talleres, bodegas, otros:

Los representantes del Contratista, junto con el Responsable de Manejo Ambiental de la
misma (RMA), el RGA-ITCR y el Ingeniero Supervisor de la Obra por parte del ITCR, haran
un recorrido por los sitios a intervenir y se identificaran los sitios que seran usados como
areas de trabajo, talleres, parqueos, bodegas, comedores, campamentos, sitios de
preparacion de concretos, planta diésel, etc. En un Acta de Sitio de Obra se describiran
los acuerdos con el Contratista y en el acta se indicaran los sitios de obra acordados,
adjuntando un croquis o0 mapa a escala. EIl RGA-ITCR se asegurard que los sitios
seleccionados tengan una ubicacion que no genere severos impactos ambientales y
sociales en el campus universitario y vecindarios.



5. Identificacién de las necesidades para la construccion:

Es responsabilidad del Contratista, suministrar al RGA-ITCR el Plan de Manejo Ambiental
(PMA), la propuesta debe al menos contar con:

Vi.

Area que necesitara el Contratista para la colocacion de sus talleres,
materiales, etc.

Fuentes de agua (el Contratista debera garantizar que el agua sea potable
para los trabajadores, y deberd aportar al RGA-ITCR un andlisis de la
calidad del agua. En el caso en que el suministro corresponda a
instituciones proveedoras de servicios, por ejemplo, municipalidades, el
Contratista podra solicitar el analisis a dicha entidad publica).

Brindar los servicios basicos a sus trabajadores (duchas, inodoros, comedor,
primeros auxilios, extintores, etc.)

Sitio de acopio de materiales y equipos.

Sitio de acopio de residuos (domésticos, de obra, téxicos, reciclables, etc.).

Otros que se le soliciten por parte del RGA-ITCR.

6. Sitios y obras para contencién de derrames:

El Contratista debera impermeabilizar las zonas de acopio de residuos (liquidos y sélidos)
y acumulacién de combustibles, lubricantes y cualquier otra sustancia destinada al
mantenimiento de maquinarias. EI RGA-ITCR verificara que esto se cumpla al menos dos
semanas antes de iniciar las obras. Debera considerar este tipo de medidas en:

a.

Planta de cementos o sitio para el manejo de hormigon: se debera construir una
pileta de hormigon para la contencién de residuos. Los carretillos con cemento
y residuos no deberan lavarse directamente en el suelo sino en esta zona
impermeabilizada.

Transformadores, tanques de combustibles, etc. deberan operar en una zona
que previamente haya sido impermeabilizada y tenga construida un area
colectora de aceites e hidrocarburos, que debera ser comunicada hasta un
sumidero préximo, que permita la recoleccion de los derrames y asi evite una
posible contaminacién del suelo y agua.

7. Manejo de aguas servidas para la fase de construccion:

El Contratista debera proveer al personal operario de servicios sanitarios y debera
conectar las baterias de inodoros temporales a la red existente del ITCR. Cuando el
namero de operarios no justifique los requisitos anteriores, debera construirse un pozo
absorbente, previo pasaje por camara séptica, procurando evitar contaminacion del
recurso hidrico subterraneo. El Gerente de Obra y el RGA-ITCR acordaran el sitio



apropiado para colocar el tanque séptico, siempre que las condiciones geoldgicas del
terreno lo permitan.

8. Preparacion de plan y materiales para el Plan de Induccion Ambiental a los
obreros:

Este plan sera descrito en el Plan de Manejo Ambiental generado por el Contratista. El
Responsable de Manejo Ambiental del Contratista (RMA) definird un plan de induccion
ambiental para los trabajadores, aprobado por el RGA-ITCR en coordinacion con el
Gerente de Obras, que incluira los siguientes temas u otros que le indiquen durante la
obra:
e Aplicacién del Codigo de Conducta.
¢ Plan Ambiental comprometido por el Contratista con la obra.
¢ Responsabilidad de los trabajadores en el manejo de residuos solidos y
liquidos.
e Salud ocupacional, equipo de proteccién personal y normativa dentro del
sitio de la obra.
e Relaciones con la comunidad universitaria, visitantes y vecinos.
e Recursos culturales, arqueoldgicos, ambientales y sociales.
¢ Medidas de mitigacion, prevencion.
¢ Responsabilidades de los trabajadores con el PGA del proyecto; y otros.

Il. Programas y planes por implementar en la ejecucion de
obras

Con el fin de asegurar un adecuado manejo ambiental y social de las actividades
susceptibles de generar impactos negativos, se presentan a continuacién una serie de
programas que deberan ser incluidos en un Plan de Manejo Ambiental que debera
preparar el Contratista para esta obra, para asegurar el cumplimiento de la normativa
nacional, las Politicas de Salvaguarda del Banco Mundial y la calidad ambiental y social y
sostenibilidad de las mismas. El Responsable de la Gestion Ambiental y Social del ITCR
ser& responsable de verificar su cumplimiento.

El Contratista deberd cumplir con la normativa interna del ITCR y las normas que se
describen en este pliego y otras que se le indiquen.

1. Programa de Manejo de Residuos:

a. Manejo de Residuos Sdélidos Ordinarios:
= Minimizar la produccién de residuos como producto de la ejecucion de las
obras, que debe ser tratada o eliminada.
= Colocar y clasificar los residuos generados en el sitio designado como
area de acopio de residuos y se deberan colocar en contenedores con



tapa para los diferentes tipos de residuos (domésticos, de obra, téxicos y
reciclables).

Identificar y demarcar las areas de disposicion de los residuos con burras
u otro material que se acuerde con la supervision, que claramente
indiquen los materiales especificos que pueden ser depositados en cada
uno mediante rotulacién. No se quemara ningun tipo de residuos en el
campus o ningun sitio de deposicion.

Ubicacion de los residuos de construccion en sitios de disposicion
autorizados por la normativa ambiental municipal y nacional (de
conformidad con la normativa nacional de retiros de areas de proteccion).
No podra depositar residuos en areas de pendiente, ladera y orillas que
facilite el escurrimiento de contaminantes a las quebradas, cauces, rios,
lagos, humedales o costas. Se debera respetar la zona de proteccion de
rios y quebradas que dicta la Ley Forestal. Disponer en areas autorizadas
por el RGA-ITCR todos los residuos soélidos y liquidos, metales, aceites
usados y material excedente generado durante la construccion y estos
residuos en la manera posible deberan ser incorporados a sistemas de
reciclaje. Los residuos se colocaran solamente en sitios autorizados, que
cuenten con permiso municipal y de rellenos sanitarios autorizados por
Ministerio de Salud, asi como un gestor autorizado con permiso de
funcionamiento. Se debera informar al RGA-ITCR el medio o empresa
utilizada.

Limpieza del sitio: Establecer y hacer cumplir procedimientos de limpieza
del sitio todos los dias, incluyendo el mantenimiento adecuado de las
zonas de disposicién de los escombros producto de la construccion.

Los residuos reciclables como metal, vidrio, eléctrico, carton y papel
deberan colocarse en contenedores rotulados aparte, con tapa pesada,
gue no pueda ser levantada por los animales silvestres o domésticos en
el campus. Se le dara instrucciones al Contratista si este material lo debe
colocar en algun sitio especial dentro del ITCR y las condiciones de acopio
que debera cumplir.

Colocar cualquier sobrante de metal, como cabos de varillas y otros y que
se incorporan en el concreto, para formar aceras y cunetas.

Reutilizar las formaletas (plastico, metal, madera, etc.), descartando sélo
aguellas que por su uso queden en mal estado. Con ello, se reduce el
desperdicio y excesivo uso de madera.

Las cubetas de pintura seran devueltas a su proveedor, para la correcta
disposicién. Lo mismo ocurrira con cualquier otro residuo, tales como:
aceites, grasas, solventes y recipientes entre otros, que se generen y que
puedan ser entregados a su proveedor para su disposicion final.

Se debera procurar la compra de pinturas a base de agua, en lugar de
base solvente.



= El Contratista cumplira las medidas propias del ITCR y que le comunique
el Gerente de la obra, el encargado ambiental y de salud ocupacional del
ITCR.

b. Manejo de Residuos Solidos y Liquidos Peligrosos:

El Contratista debera darle un manejo responsable a este tipo de residuos. Los
materiales usados como insumos para las obras o en las tareas relacionadas, ya
sea como material sobrante o como residuos (combustible, aceites, solventes,
grasas, tuberias, plasticos, envases, materiales de embalaje o de construccion,
etc.) deberéan ser colocados en contenedores identificados con rotulos visibles, y
acopiados en sitios impermeabilizados, alejados de cauces o cursos de agua y
fuera de la zona de proteccion de los rios y quebradas (segun la Ley Forestal de
Costa Rica) y los sitios deberan ser cercados para evitar el ingreso de personas
no autorizadas o animales. El Contratista debera cumplir con las siguientes
medidas:
= Describir las actividades a realizar en el Plan de Manejo para gestionar
este tipo de residuos durante la generacion, identificacion, clasificacion,
segregacion, almacenamiento, transporte y disposicion final de acuerdo a
la legislacién nacional existente.
= Sise encuentran asbestos (amianto) en el sitio de proyecto (producto de
demoliciones) deberan estar marcados claramente como material téxico
y peligroso. Los asbestos seran depositados y sellados para minimizar la
exposicion y respiracion de este material. El Contratista debera
proporcionar a los trabajadores de equipo de proteccién personal acorde
con la tarea a fin de minimizar la exposicién ocupacional a este agente
quimico. Antes de eliminar estos residuos, el Contratista debera tratarlos
con un humectante para minimizar el polvo de asbesto.
= No se compraran o se usaran materiales que contengan asbestos para la
construccién de las obras, dado sus efectos en la salud (cancerigeno de
acuerdo a la OMS e IARC), el asbesto se puede encontrar en Costa Rica
en tuberias de agua, laminas de techo, otros.
= El asbesto en materiales de infraestructura existente que deba retirarse o
demoler, sera manejado y eliminado por trabajadores calificados usando
los equipos seguridad laboral necesarios que indique el RGA-ITCR. El
polvo producto del corte de laminas y otro material que contenga fibras de
asbestos es igualmente toxico y se debera evitar su respiracion.
= Los residuos que contengan asbestos deben ser almacenados dentro de
contenedores cerrados o0 con tapa y marcados adecuadamente. Se
tomaran medidas de seguridad contra la extraccidén no autorizada del sitio.
= El asbesto eliminado producto de demoliciones y remodelaciones no
puede ser reutilizado.
= Se deberé aplicar la legislacién nacional vigente en relacién al manejo y
a la disposicion final de residuos/materiales con asbestos.



El almacenaje de sustancias inflamables debera ser independiente de la
bodega de herramientas y de los deméas materiales de construccion. Por
lo tanto, se debera construir una bodega exclusiva para sustancias
inflamables, en donde exista ventilacion adecuada y esté debidamente
sefialada con avisos de peligro.

Se prohibe el uso de equipo que pueda producir chispas o fuego cerca de
la bodega, talleres, areas de acopio de combustibles, generadores, otros;
gue indique la supervisidbn ambiental y salud ocupacional.

El acceso a la bodega sera sélo para personal autorizado.

Cada envase deberd estar debidamente etiquetado, sefialado y agrupado
de acuerdo a la sustancia que contenga (compatibilidad quimica), con el
fin de evitar confusién o desorden en la bodega.

Se debera tener material absorbente para derrames disponible cerca del
lugar de almacenamiento de las materias peligrosas.

Bajo ningun motivo se permitira la construccion de las bodegas cerca de
0 con pendiente hacia cuerpos de agua superficial.

Se deberé tener botiquines equipados cerca del area de las bodegas.
Ademas, se debe contar con un extintor adecuado cerca de la misma.
Las bodegas deben mantenerse libres de objetos punzocortantes, con el
fin de evitar accidentes por pisadas, roces o cortes con ellos.

Los desechos reciclables o aprovechables como (metal, vidrio, eléctrico,
carton y papel) deberan colocarse en contenedores rotulados aparte, con
tapa pesada que no pueda ser levantada por los animales silvestres o
domésticos, aplicando programas vigentes de reciclaje proponiendo la
siguiente metodologia de separacion:

Propuesta de separacién de residuos aprovechables Eventual Contratista —
"centro de acopio menor escala”

Contenedor de envases:
plasticos-polilaminados-
envases de carton - envases
de aluminio-hojalata-
envases de vidrio sin
guebrar.

Contenedor tipo
estanon:
Restos de cables

eléctricos.

Contenedor de:
carton de embalaje,
papel, plastico de
embalaje y bolsas
de cemento.

Contenedor tipo
estafion:
residuos metalicos,
varilla, perlins,
perfileria, marcos de
aluminio de ventana.




c. Manejo de Aguas Residuales:

Las aguas negras y servidas de los sitios usados por el personal de las obras deben
ser tratadas adecuadamente. El manejo autorizado que debe hacer el Contratista
sera interconectar sus “baterias de sanitarios” y cualquier otra fuente generadora de
aguas residuales a la red sanitaria que posee el ITCR. Esto se especifica a
continuacion:

Dado que cerca de los sitios de construccion pasa la red general de aguas residuales
del campus, el Contratista deberd construir para su uso y de los trabajadores
servicios sanitarios en un espacio con ventilaciéon adecuada, a razén de un servicio
sanitario por cada 10 trabajadores. En proyectos con mas de 100 trabajadores
(hombres), uno por cada 15 personas, manteniéndose la relacion para mujeres. Los
servicios sanitarios deberan estar ubicados a no menos de 7 m de las &reas de
trabajo y dispondran de papel higiénico.

Con respecto al lavamanos, el Contratista debera disponer de uno por cada 15
trabajadores ubicados en el area cercana a los servicios sanitarios, a los vestidores
y al comedor. Debera haber jabdn disponible para usar en los lavamanos.

Los vehiculos y maquinaria seran lavados soélo en las zonas designadas donde la
escorrentia no contamine el suelo y los cuerpos de agua superficial natural. El
Contratista debera respetar y no impactar la zona de proteccion de rios, quebrada
y humedales de acuerdo a la Ley Forestal. En las zonas de lavado de maquinaria
el Contratista debera instalar trampas de sedimentos y residuos de cemento,
grasas, etc. para capturar particulas contaminantes. No se permitira el lavado de
carretillos con cemento u otros materiales en el suelo directamente. Estos seran
lavados en la zona impermeabilizada y sefialada para el lavado de maquinaria.

Identificar y proponer las areas de mantenimiento de equipo (como talleres) que
seran aprobadas por la supervision ambiental y de conformidad con la normativa
nacional de retiro de areas de proteccién de rios, corrientes, lagos, humedales o
esteros y por lo menos se respetaran 50 metros de orillas de cuerpos de agua,
para ubicar estos talleres.

Asegurar que todas las actividades de mantenimiento de equipo, incluso cambios
de aceite, son conducidas dentro de areas de mantenimiento demarcadas y
aprobadas por el Responsable de gestion Ambiental (RGA-ITCR). No se permitira
la disposicion directa de aceites o lubricantes usados en el suelo, rios y quebradas
0 cualquier cuerpo de agua, canales de drenaje o0 en sistemas de drenaje o
alcantarillas.



El Contratista deberda identificar en el Plan de Manejo las rutas propuestas, ademas
de demarcarlas en el campo, de modo que se haga cumplir el uso de rutas de
acceso dentro del sitio para limitar el impacto en areas con vegetacion.

Habré& contenedores con arena para recoger derrames de aceites, hidrocarburos u
otro material toxico para el suelo y el ambiente y evitar accidentes.

Los talleres deberan tener instalado &areas impermeables (hormigon) con un
sistema de drenaje adecuado para prevenir la contaminacion del sitio durante y
después de la construccion.

d. Manejo de Energia:

Se fomentara el uso racional de la energia entre los trabajadores del Contratista,
de manera que utilicen el equipo eléctrico en forma eficiente, y sélo durante las
operaciones que lo requieran.

Se evitara utilizar durante el dia las lamparas o cualquier otra iluminacién artificial
innecesaria.

Se deberan apagar los equipos y electrodomésticos cuando no estén siendo
utilizados o utilizar el modo reposo o “stand by”.

Programa de Control de Erosién

a. Sitio de Obra;

Se deberan establecer adecuadas medidas para el control de la erosion y
sedimentos, para evitar que los sedimentos ocasionados por el movimiento de
tierras causen turbidez excesiva en cuerpos de aguas cercanas al lugar de la
construccion.

Colocar barreras de control de erosion alrededor del perimetro de cortes, areas de
disposicién y carreteras; lagunas de contencion de sedimentos, mallas finas para
evitar el escurrimiento de sedimentos a los drenajes naturales.

Rociar con agua en caminos de tierra, cortes y canteras, para reducir la erosion
inducida por el viento de ser necesario.

Mantener siempre la velocidad de los vehiculos en menos de 20 kildmetros por
hora dentro del area de trabajo, campus y comunidades vecinas con el fin de evitar
accidentes.



Se deberan construir desarenadores y sedimentadores que garanticen la retencion
del material en suspensién, antes de la descarga a la red de aguas (residuales o
pluviales) o a cualquier cuerpo de agua, con el fin de cumplir con la ley de vertido
de aguas.

Se deben conducir a los desarenadores y sedimentadores las aguas provenientes
de las zonas destinadas para el manejo de concretos y materiales (agregados),
las cuales deben de contar con canales perimetrales, los patios y areas a la
intemperie que deben ser dotados de pendientes de drenaje, la zona de lavado de
magquinaria, herramienta y la de corte de ladrillos o bloques.

Se debe realizar limpieza permanente de los desarenadores y sedimentadores. El
material extraido de éstos, debera llevarse a lechos de secado, antes de su
disposicion final en sitios autorizados.

Se deberd interceptar y controlar mediante sistemas de drenaje como filtros o
cunetas, las aguas de niveles freaticos y conducirlas a una fuente receptora o la
red de alcantarillado de aguas pluviales.

No se deben disponer ni almacenar materiales, escombros o desechos en areas
de proteccion riberefia y/o en areas de pendiente.

No se deberan empujar escombros, capas organicas y de arenas u otros
materiales de construccién sobre los arboles que queden en el perimetro de la
obra.

b. Cantera y zonas de préstamo:

Los Contratistas deberan mostrar al RGA-ITCR y al Inspector de obra los permisos
mineros correspondientes para la extraccion de materiales de construccion de
canteras o yacimientos.

Identificar y demarcar la ubicacion de canteras y zonas de préstamo, asegurando
que estén mas alla de 50 metros de distancia de areas criticas, como cuestas
escarpadas, suelos propensos a la erosion y areas que drenan directamente en
cuerpos de agua sensibles.

Limitar la extracciobn de material a las zonas aprobadas y demarcadas de
extraccion de material y zonas de préstamo que tengan los permisos ambientales
para su explotacion.



c. Excavaciones:

Los residuos de construccion no deben mezclarse con la capa organica del suelo
gque se haya removido durante las excavaciones. En caso de que el Contratista
incumpla, se le deben aplicar las clausulas penales incorporadas en el pliego de
condiciones del contrato.

El sitio establecerd adecuadas medidas para el control de erosion y sedimentos,
para evitar que los sedimentos producidos por el movimiento de tierras fuera del
sitio cause turbidez en cuerpos de agua cercanas al lugar de la construccion.

Se debera utilizar el suelo organico removido en labores de revegetacion y
mejoramiento paisajistico, para estabilizacion y revegetacién de taludes, riberas,
cortes y zonas verdes, mejorar el paisaje o para mantener el crecimiento de la
vegetacion y controlar la erosion. Dichos acopios de suelo deberdn hacerse en
monticulos de hasta 2,50 m de altura recubiertos con membranas de polietileno o
lonas para evitar su contaminacién y pérdida.

También podra ser utilizado para compactar otras areas especificas de la finca que
asi lo requieran. Para ello, la circulacién de la maquinaria se hara dentro de las
instalaciones del ITCR y no en vias cantonales.

En aquellos casos donde se encuentren evidencias de restos arqueoldgicos,
debidamente referidos por un arquedlogo en la fase de evaluacion ambiental, sea
en un D1, D2, EslA o PPGA, se debera realizar una inspecciéon en el sitio del
proyecto, acompafiados de un arquedlogo, para verificar cdmo se debe proceder
antes de realizar movimientos de suelo, excavaciones, etc. En caso de hallazgos
de restos arqueoldgicos el Contratista deberd seguir las normas descritas en el
apartado 7 de estas ETAS: Programa para la prevencion de afectacion de
recursos culturales, arqueoldgicos.

Programa de Seguridad Ocupacional

Las responsabilidades del Contratista incluyen la proteccién de los trabajadores a
su cargo. El Contratista debe ser responsable de cumplir con todas las medidas
de seguridad ocupacional que exige el Instituto Tecnoldgico de Costa Rica, asi
como la legislacién nacional e internacional y cualquier otra medida necesaria para
prevenir accidentes. (Ver Anexo al final de estas ETAS “Especificaciones de
Salud Ocupacional para la elaboracion de proyectos de construccion,
remodelaciones y Subcontratistas”).



El Contratista y su RMA deberan:

e Capacitar a los obreros sobre el Codigo de Conducta que tiene que respetar
la Empresa durante el contrato con el ITCR, conductas de seguridad,
comportamiento responsable, peligros y riesgos durante la construccion, antes
de iniciar con el trabajo.

e Proporcionar el equipo necesario para la proteccion personal (anteojos,
guantes, respiradores, mascaras para polvo y solventes, cascos, botas, entre
otros) y hacer cumplir su uso.

e Colocar etiquetas con informacion de seguridad en los materiales que puedan
generar un riesgo a la salud de los trabajadores (agentes fisicos, quimicos y/o
biol6gicos).

e Los trabajadores deben leer o se les debe leer, de forma tal que se verifique
su comprension, la informacion de seguridad de los materiales. Se les deben
explicar claramente los riesgos a los que pueden estar sometidos; haciendo
especial énfasis con las trabajadoras embarazadas y trabajadores con
discapacidad pues podrian estar expuestas a mayor riesgo.

e Asegurar que el retiro de materiales que contienen asbesto u otras sustancias
téxicas sea realizado y eliminado por trabajadores especialmente entrenados
que empleen el equipo de seguridad adecuado para la tarea.

o Durante fuertes lluvias o emergencias de cualquier clase, suspender todo el
trabajo.

e Asegurar que las instalaciones eléctricas y mecanicas cumplen con la
normativa nacional para evitar accidentes eléctricos (incendios) y los efectos
de acontecimientos sismicos durante la construccion.

e Cumplir con la normativa del INS, pdélizas de riesgo laboral, reglamentos de
salud ocupacional e higiene del Ministerio de Trabajo y demas normativa
nacional aplicable en el tema de la Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. El
Contratista deberd mostrar y aportar fotocopias de las pélizas del INS al dia
cuando la inspeccion de la Obra lo requiera (RGA-ITCR o profesional de Salud
Ocupacional del ITCR), de acuerdo a lo que exige la ley nacional.

4. Programa de Control de Accidentes aterceros y afectacion de bienes
publicos

Las responsabilidades del Contratista incluyen la protecciéon de la seguridad de terceros
(estudiantes, vecinos, visitantes, poblacion universitaria) y los bienes publicos.

a. Sefalizacion:

Durante la realizacion de las tareas, el Contratista deberd sefalizar
adecuadamente la zona de trabajo y las rutas de transporte de materiales de
acuerdo a lo que le indique la inspeccién de la obra y el RGA-ITCR, para dar
seguridad al transito automotor y peatonal. Deberd tener perfectamente



sefalizados todos los sectores de obra con rotulos legibles (segun Resolucién N°
1235-2009-SETENA y para rotulacion en general el decreto 12715 NEIC Cdédigo
de Colores de Costa Rica, la Ley 7600 NFPA101 Cdadigo de Seguridad Humana 'y
Normativa INTECO sobre Sefializacion de Seguridad e Higiene en Centros de
Trabajo) que indiquen areas de trabajo y peligro como obradores, sectores de
acceso restringido, sectores de transito de maquinarias pesadas, zanjas, areas de
almacenamiento de residuos peligrosos, combustible, residuos, etc.

i Diferenciacion de zonas

Las zonas deberan estar separadas y sefializadas de acuerdo al uso y no uso de
EPP basico, indicando la obligatoriedad del uso del mismo.

A la entrada de la obra se colocara un rétulo que indique las zonas de peligro, el
uso exigido de EPP basico y la restriccién de ingreso solo a personal autorizado.

ii. Sefalizaciéon de zonas con niveles de ruido alto

Las zonas con niveles superiores a los 85 dB(A) deberan sefializarse, indicando la
obligatoriedad de usar EPP auditivo.

iii. Rotulacién

Todas las bodegas, talleres y limites de zonas de uso y no uso de EPP, deberan
estar rotulados. Si los rétulos estuvieran sobre pedestales en sitios de trabajo y
cerca de las zonas de transito, donde alguien se pueda accidentar al golpearse
contra ellos, deberan estar a una altura libre de por lo menos 2.0 metros.

El Contratista deber& rotular cuidadosamente las rutas de acceso de materiales,
zonas de transito de peatones y personal de las obras, asi como las medidas de
seguridad que se deban cumplir; La rotulacién debe cumplir con el uso de colores
que apligue y se debera colocar de acuerdo al tipo de sefializacion:

e Sefiales de prohibicion

e Senfales de advertencia y precauciéon
e Senfales de obligacién

e Sefales de combate contra incendio
e Senfales de informacién

Los materiales a usarse como marcas o sefiales deberan cumplir con las normas
gue establezca el ITCR. Si la calidad de la rotulacién decae o el rétulo se rompe
con el tiempo deberan ser sustituidas de inmediato. La seguridad laboral sera
supervisada muy estrictamente por el RGA-ITCR o el profesional de Salud
Ocupacional del ITCR.



El Contratista deber& tener el personal necesario para que coordine y dirija el
trafico durante el periodo de trabajo; particularmente en las sedes universitarias y
escuelas, centros de salud, etc. que se encuentran cerca del area de construccion.
Mantener provisiones para sefales de trafico (pintura, material para la
sefalizacién, etc.) demarcacién de camino y barandas para mantener la seguridad
de peatones y trabajadores durante la construccion;

El Responsable de la Gestibn Ambiental y Social del ITCR acordara con el
Responsable del Manejo Ambiental del Contratista (RMA) los sectores y la
sefializacion necesaria.

El Contratista debera evitar dejar materiales o vehiculos pargueados en zonas no
otorgadas al Contratista como zona de trabajo y parqueo, no debe dejar
magquinaria o vehiculos en calles con poca iluminacién, con el fin de evitar
accidentes. En caso de no ser posible, el Contratista debera colocar vallas con
cintas reflectora tipo 3M o similar que ilumine su ubicacion y con material que
informe de la ubicacién de estos materiales y/o vehiculos.

b. Afectacion de bienes:

Si durante la construccién de la obra se dafian estructuras, lineas de electricidad,
vias de acceso, 0 cualquier otra obra, por negligencia o por cualquier razén
causada por el Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las
obras dafiadas a su exclusivo costo. El Responsable de la Gestion Ambiental y
Social de la ITCR y el Gerente de la Obra definiran los tiempos maximos que tendra
el Contratista para reparar estos dafios y detener el impacto ambiental y social, de
no cumplirse lo anterior se aplicara la sancién correspondiente (Ver Seccion de
faltas).

Serd por cuenta del Contratista, proceder con la reparacién de alumbrados,
alambrados, veredas, acequias, calles, aceras, etc. que pudieran ser dafiadas
durante el proceso constructivo de la obra.

El Responsable de Manejo Ambiental del Contratista (RMA) debera velar porque
los trabajadores no afecten jardines, cercas, cultivos, canales, acequias, tapias, Si
se puede evitar ya que todos estos dafios los debera consignar en su bitacora y
llevar un registro de los dafios a la propiedad publica y privada. EIl RGA-ITCR
verificara que los dafios se reparen inmediatamente o en fechas que se acuerden
con el Contratista y el Gerente de Obra.

Todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucion de las obras deberéa ser repuesto
por el Contratista en al menos las condiciones originales y a entera satisfaccion de
los inspectores y los posibles damnificados.



5. Programa de Control de Ruido

Se haran respetar los reglamentos del Ministerio de Salud vigentes para el control del
ruido, entre estos los reglamentos N° 32692-S y N° 28718-S. El ruido es uno de los efectos
de cualquier construccion que puede generar reclamos y molestias por parte de vecinos
o de la poblacion estudiantil del ITCR. Asimismo, el nivel de ruido de los vehiculos y las
maquinarias por utilizar en la etapa de construccion debera ser aprobado por la Inspeccion
de obra, contando para ello con la asistencia del Responsable de la Gestion Ambiental del
ITCR para asegurar menores niveles de ruidos y vibraciones.

Posibles fuentes de ruido: generadores portétiles, vehiculos y maquinaria pesada,
demoliciones, excavaciones, camiones mezcladores de cemento, taladros, otros.

Para controlar las molestias causadas por el ruido generado durante la construccion, el
Contratista deberéa:

e Limitar o restringir los ruidos por perforacion, a menos de que se cuente con los
permisos y restricciones de las normas nacionales.

¢ No hacer uso de explosivos durante la construccion, demolicion u otra actividad de
las obras a menos que se autorice en este pliego en la parte de Condiciones
Generales.

e En caso de equipo o maquinaria que no se puede aislar como generadores,
compresores de aire y otros equipos mecanicos accionados, se deberan tomar
medidas con el fin de minimizar el ruido que sea provocado, de acuerdo con la
normativa nacional. En los casos en que amerite, el RGA-ITCR podra establecer
horarios y tiempos de uso o frecuencia de la maquinaria, de forma que la
generacion del ruido no sea masiva.

¢ Mantener el trafico relacionado con la construccién no mayor a 20 kilémetros por
hora en calles dentro del campus universitario y a velocidades establecidas por la
normativa nacional en calles vecinas inmediatas.

¢ Mantener niveles del ruido asociados con toda la maquinaria y equipo en un valor
no mayor a los 85 dB(A), a través de un plan de monitoreo definido por el ITCR.

e En areas residenciales que estén en el &rea de influencia directa al sitio del
proyecto las obras deberdn mantener niveles inferiores a los 65 dB(A) durante el
dia, como indica el Decreto N° 28718-S.

e Los trabajadores deberan usar siempre proteccion personal auditiva cuando el
ruido se encuentre entre 70-85 dB(A). Ningun trabajador debe estar expuesto a un



nivel de ruido mayor de 85 dB(A), ya que se puede generar pérdida auditiva al
personal.

¢ No se permitira el uso de equipos de sonido o radios con alto volumen de sonido.

e Se realizaran ciclos de trabajo seguidos, ciclos de descanso en aquellas
actividades que generen ruido continuo y puedan superar el limite permisible,
especialmente si hay cercania a instalaciones de estudio e investigacion existentes
del ITCR.

Niveles a supervisar:

= Nivel de alarma (umbral): corresponde al nivel de ruido por debajo
del cual es bajo el riesgo de deterioro de la audicion como
consecuencia de una exposicion de ocho horas diarias (80dB(A)).

= Nivel de accién: nivel de presién sonora a partir del cual se deben
establecer medidas de prevencion (82 dB(A)).

= Nivel de peligro: corresponde al nivel de ruido por encima del cual
una exposicion de ocho horas diarias del oido no protegido puede
producir deterioro de la audicion o la sordera (85 dB(A)).

Para las mediciones en campo se deberd usar un sonémetro integrador
calibrado, capaz de proporcionar datos de SPL, Lwmax, Lmin, LPK (pico),
LEQ/LAVG y tiempo transcurrido. Este sonémetro debera ser aportado por el
Contratista. EIl RMA podra coordinar con el RGA-ITCR para realizar las
mediciones en términos de control cruzado, si el ITCR esta en capacidad de
realizar dichas mediciones. EI RMA debera entregar al RGA-ITCR un
cronograma de mediciones de manera que se programen segun las etapas del
proyecto y debe indicar claramente los puntos de medicion y la cantidad de
mediciones por punto en un croquis de sitio.

En este sentido el ITCR hara control cruzado de exposicion ocupacional para
puestos criticos a través de la Escuela de Ingenieria en Seguridad Laboral e
Higiene Ambiental (EISLHA) del ITCR, y las confrontara con las mediciones que
realice el Contratista.

6. Plan de Control de emisiones al aire y polvo

El RGA-ITCR asegurara que se cumplan con la normativa nacional
correspondiente. Para ello el RGA-ITCR hara las coordinaciones correspondientes
para que el Laboratorio de Higiene Analitica (LHA) de la EISLHA realice los
monitoreos periodicos de la calidad del aire con un medidor de particulas. Dicho



laboratorio deberd entregar al RGA-ITCR los resultados y éste a su vez lo
socializara con el RMA del Contratista para verificar puntos y niveles criticos. El
RMA confeccionara un cronograma de mediciones de manera que se programen
segun las etapas del proyecto, y debe indicar claramente los puntos de medicién
y la cantidad de mediciones por punto en un croquis de sitio. El Contratista deberéa
reducir la produccion de polvo y materiales articulados siempre, para evitar
impactos a familias circundantes y negocios, y sobre todo a la gente vulnerable
(niflos y adultos mayores).

Se recomienda durante las obras realizar al menos un monitoreo mensual, sin
aviso, al sitio de las obras y realizar un monitoreo perimetral de al menos los
siguientes parametros: PTS y PM10. Se realizard un muestreo inicial que sirva de
linea base (se podréa usar informacion disponible de fuentes secundarias) y uno
final de PTS, PM10, Diéxido de Azufre (H.S), Monéxido de Carbono (CO).

Todas las vagonetas que transporten carga deberan tapar sus cargas y ajustarlas
con mecates de manera que los escombros, arenas, piedra, suelo, etc., no se
dispersen en su recorrido. De igual forma, antes de salir del &rea de construccion
deberan limpiar las llantas de la maquinaria para eliminar residuos de arenas,
barro, entre otros. Los conductores serdn monitoreados para que se haga respetar
esta norma y se aplicardn sanciones al Contratista si no se cumple. (Ver Seccion
de faltas).

Se debe prevenir durante la fase de remocion de la vegetacion, extensas areas
expuestas a la accion del viento; los residuos generados deben ser depositados
en sitios autorizados; no se realizaran quemas de vegetacion o escombros de
ningun sitio.

Se debe proteger las zonas de produccion de polvo alrededor de éareas de
construccion, prestando la atencibn a areas cerca de zonas de vivienda,
comerciales, y recreativas

Cuando el RGA-ITCR y RMA lo determinen necesario, se debe aplicar el rocio de
agua en caminos de tierra, areas de corte, canteras y zonas de préstamo de
material. Se deberan instalar trampas de sedimentos y barro en calles, drenajes y
lugares con pendiente, para capturar el sedimento que se arrastre con el
escurrimiento.

La flota de vehiculos, maquinaria, tractores, etc., deberan tener los permisos de
RITEVE y marchamo al dia. Los vehiculos deberan contar con los certificados de
emision. (Ver especificaciones en anexo al final de estas ETAS “Especificaciones
de Salud Ocupacional para la elaboracion de proyectos de construccion,
remodelaciones y Subcontratistas).



No se permitirdn las quemas de ningun material de residuos u obras. El personal
deberd usar proteccidén respiratoria durante tareas de demolicién o lijado de
paredes, mezcla de cementos, etc. Los escombros y todo desecho que genere
polvo seran colocados en contenedores con tapa para reducir la generacion de
polvo contaminante.

Se debe realizar un cerramiento perimetral en las zonas donde se estén realizando
excavaciones o demoliciones, con el fin de evitar el esparcimiento de polvo. Para
el almacenamiento de materiales, tales como piedra, arena o lastre se usara un
plastico resistente para cubrirlo, evitando la suspension de particulas finas en el
aire. Durante el uso de pinturas, solventes, pegamento y otros se recomienda
utilizarlos en sitios ventilados y usar pinturas a base de agua.

El RMA del Contratista debe tener en su registro de informacion un inventario
actualizado cada 7 dias del equipo, vehiculos y maquinaria en la construccion, que
contenga copia de las revisiones técnicas vehiculares al dia (RTV) y permisos de
obras publicas y transportes (pesos y dimensiones de todos los equipos donde
aplique dicho aspecto). El RGA-ITCR podra solicitar en cualquier momento esta
documentacion.

Programa para la prevencién de afectacion de recursos culturales,
arqueoldgicos.

El Contratista es responsable de cumplir con la normativa nacional en relacion con
la proteccién de los recursos culturales, arqueoldgicos y paleontolégicos del pais
y la OP 4.11, en caso de no cumplimiento se establecen penas por omitir informar
hallazgos fortuitos de material cultural.

El RGA-ITCR se encargara de verificar que se cumpla con lo establecido en el Plan
de Manejo de Inducciébn Ambiental, y en el caso de hallazgos fortuitos de tipo
cultural, arqueoldgico o paleontoldgico, el Contratista debera seguir el siguiente
protocolo y otros como indique el RGA-ITCR.

i.  Detener el trabajo inmediatamente después del descubrimiento de cualquier
material con posible valor arqueolégico, histérico, paleontolégico, u otro valor
histérico o cultural. Preparar una nota para informar al Gerente de Obra. El
RGA-ITCR debera naotificar a las autoridades competentes: SETENA, Museo
Nacional, CAN.

ii. Proteger los artefactos si es posible usando cobertores de plastico e
implemente medidas para estabilizar el area, si es necesario, para proteger
correctamente los artefactos.

iii.  Aplicar el Codigo de conducta aprobado para la obra si hay acceso no
autorizado a los artefactos.



iv.  Esperar alas normasy aquellas que definan la SETENA, el Museo Nacional
o la Comisién de Arqueologia Nacional (CAN) y los que indique para la
politica del Banco Mundial.

v. Reanudar los trabajos de construccion solamente y hasta cuando se tenga
la autorizacion de las autoridades competentes y del RGA-ITCR.

8. Programa de Conservacion y Restauracion Ambiental

El Contratista deberé obtener los permisos necesarios (MINAE) en caso de necesitar la
corta de arboles o de especies silvestres. En caso de ser necesario se realizar4 un
inventario forestal. EI RGA-ITCR deberd verificar que no se trate de especies
amenazadas o localmente importantes para otras especies del campus;

Durante la construccién no se afectaran habitats naturales, humedales, areas riparias o
riberefias protegidas por la ley costarricense, esteros o lagunas.

Los trabajadores no cazaran o capturaran especies de flora o fauna en los sitios de
obras.

Las areas que se afecten durante la construccibn seran restauradas en planes
acordados entre el Responsable de Manejo Ambiental del Contratista (RMA) y el RGA-
ITCR y se usaran barreras verdes y especies nativas. No se usaran arboles de especies
exéticas como Eucalipto, Pinos, Orgullo de la india, y otras que se indiquen para
restaurar y revegetar las zonas verdes, corredores y otros sitios del area del proyecto.

El Contratista no podrd usar maderas de especies amenazadas o consideradas
sensibles. Para elementos de madera que se usen en la obra seran preferentemente de
plantaciones (pino) o bien de especies comunes en el mercado (caobilla, laurel,
Guanacaste). El uso de maderas y su especie sera informado por el RMA y supervisado
por el RGA-ITCR.



En el caso que se utilice madera como materia prima, a continuacion se muestran las
especies vedadas y no vedadas de uso para este proyecto:

Especies NO recomendadas para su uso para proyectos con el Banco Mundial, por su condiciéon
de: a) especie vedada segun Decreto Ejecutivo de Veda N° 25700-MINAE de enero 1997 (MINAE,
1997), b) Especie amenazada incluida en la lista de plantas amenazadas y poco comunes de Costa
Rica, c) Lista de plantas amenazadas y poco comunes de Costa Rica- UICN. D) Especie amenazada.

Incluida en apéndice Il de CITES.

Nombre comtn

Nombre cientifico (especie)

Ron ron

Astronium graveolens Jacq. *

Corteza, Guayacan

Tabebuia guayacan(Seem.) Hemsl

Laurel negro

Cordia gerascanthus L.

Camibar Copaifera aromaticaDwyer
Copaifera camibar Poveda, Zamora & P.E.
Camibar Sdanchez

Cativo Guapinol negro

Cynometra hemitomophylla(Donn. Sm.)

Britton & Rose

Alcornoque de la costa Chaperno de pacifica suampo

Mora oleifera (Triana) Ducke

Nazareno Peltogyne purpurea Pittier *
Cativo Prioria copaifera Griseb. *

Sclerolobium  costaricense Zamora &
Tostado Poveda

Tachigalia versicolor Standl. & L.O.
Alazan, Pellejo de toro, Plomo, Reseco Williams
Ajo negro Anthodiscus chocoensis Prance
Ajo, Ajillo, Manu, Plomillo Caryocar costarricense Donn. Sm.
Cocobolo, Cocobola Dalbergia retusa hemsl.*

Dussia macroprophyllata  (Donn. Sm.)

Sangregao, Targuayugo, Paleta

harms

Cola de pavo

Hymenolobium mesoamericanum Lima

Béalsamo, Chirraca, Sdandalo

Myroxylon balsamum (L.) harms

Sangrillo, Sangrillo colorado (Sandrillo)

Paramachaerium gruberi Briz.

Cristébal, Nambar

Platymiscium parviflorum Benth.

Cachimbo, Cristdbal, Quira

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand

Chiricano, Chiricano alegre, Lorito, Nispero

Humiriastrum diguense Cuatrec. *

Campano, Caracolillo, Chiricano, Chiricano triste

Vantanea barbourii Stand|. *

Gavilan, Gavilan blanco

Oreomun neapterocarpa Oerst.

Cocobola, Quira

Caryoda phnopsisburgeri Zamora &
Poveda

Cachimbo Copo hediondo (Copo)

Courataris cottmorii Prance

Jicaro, Olla de mono

Lecythisampla Miers. *

Cedro, Cedro real

Cedrela fissilisVell.




Especies NO recomendadas para su uso para proyectos con el Banco Mundial, por su condicidn
de: a) especie vedada segun Decreto Ejecutivo de Veda N° 25700-MINAE de enero 1997 (MINAE,
1997), b) Especie amenazada incluida en la lista de plantas amenazadas y poco comunes de Costa
Rica, c) Lista de plantas amenazadas y poco comunes de Costa Rica- UICN. D) Especie amenazada.

Incluida en apéndice Il de CITES.

Cedro, Cedro amargo

Cedrela odorata L. *

Cedro Cedrela salvadorensis Standl.
Cedro dulce Cedrela tonduzii C.DC.

Caoba Swietenia humilisZucc.
Caoba Swietenia macrophylla King

Tamarindo, Tamarindo gigante (Tamarindén)

Parkia pendula Benth.

Manu, Manu negro, Cuajada

Minquartia guianensis Aubl.*

Cipresillo

Podocarpus costaricensis de Laub.

Cipresillo, Pinillo

Podocarpus guatemalensis Stand|.

Tempisque, Danto amarillo

Sideroxylon capiri (A.DC.) Pittier

Areno, Masicaran

Qualea paraensis Ducke*

Guayacan real

Guaiacum sanctum L.

Almendro

Dipteryx panamensis **

*Especies con restricciones regionales

** Uso restrictivo por dos decretos sobre Dipteryx panamensis Decreto N°25167- MINAE
sobre la restriccion para el aprovechamiento maderable y el Decreto N° 25663-MINAE

para mantener la restriccion a corta y aprovechamiento del Dipteryx panamensis.

Especies recomendadas para su uso (todas estas especies se clasifican como
especies maderables, NO tienen ningun tipo de restriccién y tienen diferentes

usos en laindustria forestal del pais

Nombre comuUn

Nombre cientifico

Jaul Alnusa cuminata
Guayaquil Albizia guachapele
Espavel Anacardium excelsum

Almendro de montafa, Carne asada

Andira inermis

Amargo, Caratigre

Aspidosperma megalocarpum

Pochote Bombacopsis quinatum
Ojoche Brosimum costaricense
Baco Brosimum utile
Jifocuabe, indio desnudo Bursera simaruba

Maria Calophyllum brasiliense
Caobilla Carapa nicaraguensis
Ceiba Ceiba pentandra
Tabacon Cespedesia macrophylla
Mora Chlorophora tinctoria




Especies recomendadas para su uso (todas estas especies se clasifican como
especies maderables, NO tienen ningun tipo de restriccién y tienen diferentes

usos en laindustria forestal del pais

Yema de huevo, cuajada

Chimarrhis latifolia

Yema de huevo, pejiballito

Chimarrhis parviflora

Laurel Cordia alliodora

Laurel mufieco, mufieco Cordia megalantha
Mufieco Cordia eriostigma

Baco Couma macrocarpa
Fosforillo Dendropanax arboreus
Tamarindo, tamarindo de montafia Dialium guianenses
Guachipelin Diphysa panamensis
Guanacaste Enterolobium cyclocarpum

Guanacaste macho, Guanacaste blanco

Enterolobium schomburgkii

Chilamate, higuerén

Ficus werckleana

Madero medro

Gliricidia sepium

Guéacimo blanco

Goethalsia meiantha

Tabacon Griasca uliflora
Pocora, ocora Guarea rhopalocarpa
Pilén hieronyma alchorneoides
Jabillo Hura crepitans
Guapinol Hymenaea courbaril
Guaba, guaba colorada Inga alba

Gallinazo Jacaranda copaia
Manga larga Laetia procera
Guacimo colorado Luehea seemanii
Quebracho Lysiloma divaricatum
Nispero, nispero chicle Manilkara chicle
Nispero Manilkara zapota
Balsa Ochroma pyramidale

Nene, nene panza roja

Ormosia velutina

Hoja dorada , fruta dorada

Otoba novogranatensis

Ardillo

Cojoba arbérea

Ajillo, tamarindo

Balizia elegans

Cenizaro, Genizaro

Samanea saman

Mastate Pousenia armata
Chumico Pouroma bicolor
Canfin Protium panamense

Ceibo, Barrigén, ceibo verde

Pseudobombax septenatum

Sangrillo, Sangre drago

Pteracarpus hayesii

Sangrillo, sangregao

Pterocarpus officinalis




Especies recomendadas para su uso (todas estas especies se clasifican como
especies maderables, NO tienen ningun tipo de restriccién y tienen diferentes

usos en laindustria forestal del pais

Robles Quercus sp.

Anonillo Rollinia pittieri

Gavilan, gallinazo Schizolobium parahybum
Aceituno Simarouba amara

Aceituno Simarouba glauca

Vainillo Stryphnodendron microstachyum

Roble sabana

Tabebuia rosea

Corteza amarillo

Tabebuia ochraceae

Amarillén, Roble coral

Terminalia amazonia

Guayabo de charco

Terminalia bucidioides

Canfin

Tetragastris panamensis

Tirra

Ulmus mexicana

Fruta dorada

Virola koschnyi

Fruta dorada

Virola sebifera

Botarrama Vochysia megalophylla
Mayo colorado, chanco blanco, Mayo Vochysia guatemalensis
Mayo, ira Vochysia megalophylla

Anonillo, manga larga

Xylopia sericophylla

Especies proveniente de plantaciones forestales (plantaciones artificiales).
Todas especie proveniente de plantacion forestal NO tienen ningun tipo de
restriccion para la industria forestal del pais puede ser nativa o exética.

Nombre comun

Nombre cientifico

Jaul Alnusa cuminata
Pochote Bombaco psisquinatum
Laurel Cordia alliodora

Fruta dorada

Virola koschnyi

Fruta dorada

Virola sebifera

Botarrama

Vochysia ferruginea

Mayo colorado, chanco blanco, Mayo

Vochysia guatemalensis

Amatrillén, Roble coral

Terminalia amazonia

Gavilan, gallinazo

Schizolo biumparahybum

Cenizaro, Genizaro

Samanea saman

Guanacaste Enterolobium cyclocarpum
Maria Calophyllum brasiliense
Caobilla Carapa nicaraguensis
Ceiba Ceiba pentandra




Especies proveniente de plantaciones forestales (plantaciones artificiales).
Todas especie proveniente de plantacion forestal NO tienen ningun tipo de
restriccion para la industria forestal del pais puede ser nativa o exética.

Cedro Cedrela odorata

Ron ron Astronium graveolens

Almendro Dipteryx panamensis

Pilon Hieronyma alchorneoides
Especies exoéticas

Teca Tectona grandis

Melina Gmelina arborea

Pino Caribe, pino caribefio Pinus caribaeavar hondurensis

Ciprés Cupressus lucitanica

Araucaria Araucaria hunteinii

Eucalypo Eucalytus (hay muchas especies)

Terminalia Terminalia ivorensis

Cassia Cassia mangium

9. Plan de Comunicacion

El RGA-ITCR y la ITCR en coordinacion con el RMA del Contratista,
implementaran un Plan de Comunicacion para mantener informada a la
poblacion afectada y beneficiada por las obras de acuerdo con el Plan de
Comunicacion del Proyecto. Entre los temas que se comunicaran en los talleres
y reuniones con los beneficiarios /afectados estan: objetivo de las obras,
alcance, fecha de inicio y de finalizacion, medidas de seguridad que se
establezcan, sefializacién, desvios de accesos, impactos que conllevaran las
obras, medidas de prevenciéon y mitigacion propuestas, mecanismo para
atencion de reclamos, etc. Esta informacién puede ser ofrecida, por medio de
talleres, reuniones, etc. También se podra solicitar distribuir volantes, folletos, u
otro medio de informacion digital que se defina como tal.

El Contratista debera suministrar, por su propia cuenta y costo, el rétulo que se
especifica en la resolucién de viabilidad ambiental del SETENA. El r6tulo sera
revisado para su conformidad por el director de la obra y el Gestor Ambiental
de la ITCR, por lo que la obra no se iniciara hasta que no se cuente con la
colocacion del mismo.

El rétulo de obra debera indicar claramente el nombre del proyecto y los
mecanismos de atencion de reclamos, sugerencias, recomendaciones:
indicando el nombre de la persona a cargo de recibir el mensajes, teléfono,
correo electrénico, buzén, otros. El Contratista deberd suministrar y dejar



instalado en un sitio visible, sin ningun costo para el ITCR, un rotulo oficial que
tendra medidas minimas de 1,22X 2,44 m, con la siguiente informacion relativa
al proyecto, descrita en la seccion 1.5 de las Normas Generales de la
Construccion:

El disefio y la tecnologia a usar en la elaboracion del rétulo, serd sometida a la
aprobacion de la inspeccién del proyecto.

Los rétulos de propaganda de la empresa constructora seran regulados por el
RGA-ITCR en cuanto a su redaccion, tamafio y nimero. Es necesaria la
aprobacioén por escrito para la colocacion de cualquier rotulo adicional

Después de la aceptacion final de las obras, el Contratista removera la
rotulacién instalada cuando el RGA-ITCR se lo indique. En caso que los
materiales puedan reciclarse se definira el sitio del acopio.

9.1 Mecanismo para atencion de reclamos
Los mecanismos a instalar incluiran:

Contratista: El RMA sera responsable de atender reclamos y de informar de
éstos al RGA-ITCR. El Contratista establecera una direccion de correo
electrénico y teléfono para recibir cualquier reclamo o sugerencia. Ademas,
habra rotulacion a la entrada de la obra que indique este correo o teléfono para
gque la comunidad esté enterada del mecanismo. Las dimensiones y detalles del
rétulo se coordinaran con el RGA-ITCR y debe colocarse a la entrada de la obra
con informacién que indique el nombre de la obra, empresa, periodo de
construccién e indique el mecanismo para atender reclamos o inquietudes que
sera un correo electrénico de la empresa y del ITCR y un teléfono respectivos
para atender estos reclamos.

El RGA-ITCR y el Gerente de la Obra deberan resolver cualquier reclamo en un
plazo perentorio de acuerdo con la urgencia de la situacion. El Contratista
contara con el tiempo que le designe la supervisién para resolver un reclamo de
obra o de la No-conformidad que encuentre el RGA-ITCR o los regentes
ambientales que trabajen con éste.

Para reclamos de nivel 1- se daran 24 horas para resolverlo. Por ejemplo, zanjas
abiertas, aceras con excavaciones sin cordon de seguridad, calles bloqueadas
por materiales, o falta de rotulacion, cualquier aspecto de alta riesgo de
seguridad para la poblacion universitaria, de los trabajadores o vecinos y otros
a definir.



Para reclamos de nivel 2- se daran 48 horas para resolverlo. Por ejemplo, falta
de sefalamiento perimetral alrededor de las obras, rotulacién que informe
mecanismos de reclamos, falta de equipo de seguridad laboral y de otros a
definir.

Para reclamos de nivel 3 — se daran una semana para resolverlo. A definir por
el RGA-ITCR el Gerente de la Obra

Para reclamos del nivel 4- se dardn dos semanas para resolverlo. A definir por
el RGA-ITCR el Gerente de la Obra

9.2 Relaciones con la Comunidad

Para contar con una adecuada relaciéon con la comunidad (vecinos y poblacion
universitaria) el Contratista deberd desarrollar entre otras las siguientes
actividades:

e Antes de iniciar la obra debera presentar un Plan de Comunicacion el que
debe ser aprobado por el RGA-ITCR y el RMA en conjunto con el ITCR y debe
contener el detalle del Plan de Obra.

o EIRMA del Contratista en coordinacion con el RGA-ITCR, realizaran (al menos
15 dias antes de iniciar la construccion) un Proceso Informativo de Inicio de
Obra (PIIOB) en cada campus universitario donde se explicara, entre otros: el
alcance de la obra, los posibles impactos socio-ambientales negativos, el
programa de trabajo, interrupcion de servicios, rutas de desvio de trafico y
rutas de autobls o pargueos provisionales (si fuese necesario), los
mecanismos para atencion de reclamos, ente otros. El ITCR coordinara con
las Escuelas o las Sedes Regionales los mecanismos para informar del evento
que podra ser via radio, volante, correo electrénico, u otro.

e Evitar las actividades de construccién en la noche. Cuando fuese necesario
trabajar en la noche, se debera asegurar que el trabajo se desarrollara con los
respectivos cuidados programados y se informara a la comunidad para que
tomen las medidas necesarias.

¢ Al menos una semana antes (7 dias) de cualquier interrupcion de servicio
(incluyendo agua, electricidad, teléfono, rutas de autobus, entre otros) se
debera alertar a la comunidad, a través de métodos de informacion logicos
para el sitio de proyecto, por ejemplo, radio, en casas/negocios afectadas,
municipio y el ITCR.



e La presentacion de un reclamo o recomendacion hacia el desarrollo de
cualquiera de las iniciativas a financiar por el proyecto, podra manifestarse a
través de los siguientes mecanismos:

Ficha atencion de reclamos que el RGA-ITCR proporcionara.
Teléfono Unidad Ambiental.

Fax Unidad Ambiental.

Correo electronico.

Sitio web del programa dentro de la pagina web del ITCR.
Buzones a colocarse en sitios estratégicos.

Reuniones que se convoquen durante la construccion.

0O O O 0O O O O

e EIl Contratista y su RMA seréan responsables de atender reclamos que le
presenten a éste y de informar de estos reclamos y su atencién al RGA-ITCR.
El Contratista establecerd un correo electrénico y teléfono para recibir
cualquier reclamo o sugerencias.

¢ Es de suma importancia que el mecanismo para la atencién de los reclamos
sea eficiente y se mantenga al dia en dar respuestas a beneficiarios o posibles
afectados por el proyecto. De forma general el Contratista tendra 24 horas
para comunicar el reclamo y de resolverlo un méximo de 78 horas
dependiendo de la magnitud del mismo. El RGA-ITCR definira el tiempo con
el Gerente de la Obra.

10. Plan de Contingencias
El Plan tiene la finalidad de generar un marco de seguridad ante eventuales
emergencias ambientales que pudieran afectar directa o indirectamente el medio

ambiente durante la obra o en la etapa de operacion y mantenimiento.

Instrumentos a preparar: (i) acta de accidente-contingencia, (ii) Diagrama de Orden
de Comunicacion, (iii) Plan de emergencias elaborado por el Contratista.

Responsabilidades
Durante la etapa de obra:
o Del Contratista: presentar el plan de emergencias de acuerdo al
alcance y normas de este pliego. Este y sus empleados vy
subcontratistas son responsables de implementar las medidas de

contingencia aqui descritas.

o Del RMA y/o profesional de Salud Ocupacional: es el empleado del
Contratista responsable de asegurar que los empleados ejecuten las



medidas de prevencidn y contingencia y de elaborar las “Actas de
Contingencia”.

El RMA debera realizar los talleres de induccion a los trabajadores y dar la
capacitacion bésica sobre el plan de contingencia y procedimientos a seguir en
caso de emergencias/contingencias. El Contratista debe cumplir con las polizas
necesarias del INS para atender emergencias (accidentes) y los equipos basicos
para atender una emergencia manejable mientras acuden otros entes como
Bomberos.

El Contratista debera suplir durante todo el periodo de la obra en la cantidad
necesaria de los implementos que se detallan: extintores, recipientes de arena
para atender derrames de combustibles, botiquines, alarmas, rotulacion, entre
otros.

Actas de Contingencias

Cuando ocurran eventos considerados contingencias y que afecten a la gente, al
ambiente, a las obras durante la construccion se elaboraran Actas de Accidentes
Ambientales y Laborales por parte del Responsable de Manejo Ambiental (RMA),
informando al RGA-ITCR y al ITCR.

El Plan de contingencias a preparar por el Contratista deberd incluir medidas para
atender posibles contingencias y reportarlas en las Actas de contingencia en todos
los siguientes casos:
¢ Incendio.
e Derrames mayores de sustancias peligrosas. Combustibles,
aceites, aditivos, pinturas, reactivos quimicos, etc.
e Accidentes (quebraduras, cortadas, caidas, etc.) o muertes
laborales.
e Derrumbes, deslizamientos.
e Actividades no consideradas en el Estudio Impacto Ambiental,
Evaluacién Ambiental y/o Plan de Contingencias que pudieran
afectar el ambiente o las personas.
e Perjuicio a la poblacién local, campus universitario, u obras.
o Factores externos de alta repercusion (sismos, lluvias, vientos,
huracanes, deslizamientos, etc.).
e Afectacion de patrimonio paleontolégico o arqueoldgico.
e Otros que se definan.



Contingencias durante la etapa de construccion

El RGA-ITCR debera velar por el cumplimiento del Plan de contingencias que
preparard el Contratista y su RMA y establecera junto con el Gerente de Obra las
responsabilidades ante contingencias como incendios, derrumbes, explosiones,
accidentes, otros y de acuerdo a lo que se le solicite en este pliego de licitacion.

11. Programa de Monitoreo
a. Calidad del Agua:
Antes y durante la construccién

Estas actividades son para el monitoreo del cuerpos de agua! en el area de
influencia directa, es decir donde apliqgue (Campus Sede Central y Campus Sede
Regional), con el fin de prevenir la contaminacion y una degradaciéon mayor en
cuerpos de agua en los alrededores de las construcciones o hacia donde la
pendiente favorezca el escurrimiento de contaminantes proveniente de los sitios
de obras.

Se instalard un Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua en los sitios a
intervenir por la obra, a ser implementado por el RGA-ITCR a través del
Centro de Investigacion y de Servicios Quimicos y Microbiolégicos -
CEQIATEC-. Las muestras se deberan enviar al laboratorio inmediatamente y ser
tomadas en los sitios acordados y supervisados por el RGA-ITCR o sus regentes
gue designe en representacion del ITCR. Dos semanas antes del inicio de la obra
se tomaran dos muestras de agua por sitio, en tres o0 dos sitios a intervenir durante
la ejecucion de las obras y cada mes en los mismos sitios, hasta la conclusion de
las obras. Los parametros a medir seran: pH, conductividad, color, sélidos totales,
sélidos suspendidos, nitratos y fésforo soluble, DBO, DQO, coliformes fecales y
totales, grasas y aceites, nitratos, cloruros, sulfatos, metales (a definir por RGA-
ITCR), prueba de SAAM y otros pardmetros que se defina para esta obra.

Con la entrega de la obra

En el caso en gue las fuentes de suministro de agua potable de los subproyectos
no correspondan a instituciones proveedoras de servicios, por ejemplo AyA,
Empresa de Servicios Publicos de Heredia (ESPH) o municipalidades, el RGA-
ITCR o regente debera seleccionar el o los sitios, segun su criterio técnico, para

L En el Centro Académico de San José-ITCR, para la evacuacién de las aguas residuales, se utiliza la
red de alcantarillado existente en San José. Por lo que no se presenta una influencia directa sobre
cuerpos de agua como rios.



verificar la calidad del agua con la que quedaréa funcionando las obras segun se
especifique este Cartel. Se deberd cumplir con los parametros del Reglamento
para Calidad de Agua Potable de Costa Rica (N° 32327-S). El regente ambiental
del Contratista debera coordinar que se analicen estos pardmetros en laboratorios
acreditados o aceptados por la Supervision de la ITCR y que los niveles sean para
consumo humano. Para los Campus de la Sede Central y Centro Académico
de San José, las aguas de consumo son municipales o del AyA. Solamente el
campus de la Sede Regional ameritara un monitoreo de las aguas de consumo
provenientes de pozo, que estard a cargo del Centro de Investigacion y de
Servicios Quimicos y Microbioldgicos -CEQIATEC-, donde las muestras
podran ser tomadas conjuntamente con el RMA del Contratista, ya sea por el
RGA-ITCR, por personeros del CEQIATEC o algun asistente que designe el
RGA-ITCR.

b. Calidad del Aire:

El Contratista presentard al RGA-ITCR los informes de RITEVE al dia, indicando
los niveles de emisiones de la flotilla. Los informes de Calidad del aire seran
presentados en los informes mensuales que preparara el Contratista. El RGA-ITCR
verificara los niveles de contaminacion del aire para asegurar el cumplimiento de
los estandares nacionales. En el caso de no cumplir con los niveles minimos
aceptables el RGA-ITCR y el Gerente de Obra solicitardn a la Contratista
inmediatas acciones para reducir estos niveles de contaminacion. Se debera
cumplir con los limites nacionales de PTS y PM10.

12. Programa de Conservacion y Restauracion Ambiental

o El Contratista deber& obtener los permisos necesarios en caso de necesitar
la corta de arboles o de especies silvestres. En caso necesario se realizara
un inventario forestal. EI RGA-ITCR debera verificar que no se trate de
especies amenazadas 0 localmente importantes para las especies del
campus;

o Durante la construccion no se afectaran habitats naturales, humedales,
areas riparias o riberefias protegidas por la ley costarricense, esteros o
lagunas.

o Los trabajadores no cazaran o capturardn especies de flora o fauna en los
sitios de obras; y el Contratista debera instalar rétulos alusivos a la
prohibicion de caza, maltrato de animales, captura de vida silvestre y plantas
dentro de los terrenos de la obra.

o Las areas que se afecten durante la construccion seran restauradas en
planes acordados con la Supervision y se usaran barreras verdes y especies



ETA-6

nativas. No se usaran arboles de especies exoticas como Eucalipto, Pinos,
Orgullo de la india, etc.

o Otras medidas que se indiquen para la reforestacion, revegetacion de
taludes, caminos y otros de la obra.

M. Seguimiento y Monitoreo

El RGA-ITCR tendra el derecho de detener la obra en caso de encontrarse un
potencial riesgo ambiental por las acciones ejecutadas. Toda remediacion
ambiental debera ser ejecutada por cuenta del Contratista sin hacer incurrir gastos
por parte del ITCR.

Cada dos semanas el RMA deberd llenar el registro Ficha de Supervision y
Monitoreo Ambiental (FSMA), el cual guardara en el proyecto y mandara copia al
RGA-ITCR no se podra dar por finalizado el contrato hasta que no se declare
conforme con la Ficha de Verificacion y Entrega Ambiental de Obra y dicho registro
demuestre que se han subsanado las no conformidades que se detecten en el
mismo.

MATERIALES Y UTILES

1. Todos los materiales y articulos manufacturados que deben ser incorporados a
la obra serdn nuevos y sin uso, de la calidad y cualidades exigidas en las
especificaciones y quedaran siempre sujetos a la aprobacion del Inspector.

2. El Contratista debera suministrar toda la informacion que el Inspector requiera
con respecto a la calidad y caracteristicas de los equipos, articulos y materiales,
incluida la presentacién de muestras e informes de pruebas.

3. En caso de que en los documentos del contrato no haya especificaciones para
un determinado material que deba emplearse en la obra, se entendera que se
trata de la mejor calidad disponible en su clase, conforme a las normas usadas
en Costa Rica, siempre a satisfaccion del Inspector.

4. Los materiales deberan ser del menor impacto ambiental posible y se debera
seguir los lineamientos ambientales especificos del ITCR con respecto a
materiales de construccion.

5. Los materiales deberan ser almacenados de modo que se asegure la
conservacion de su calidad y caracteristicas de aprovechabilidad en el trabajo.
Cuando sea del caso, seran colocados sobre tarimas de madera u otras
superficies duras y limpias, no directamente en el suelo y seran protegidas bajo



10.

11.

techo, conforme lo requiera el Inspector. Deberan almacenarse en forma y lugar
tales que se facilite su pronta inspeccion.

Es obligacion del Contratista el suministro de todas las herramientas y equipos
gue el Inspector juzgue necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos
contratados.

Si en cualquier tiempo, antes del comienzo o durante las actividades de
construccion, el Inspector o RGA-ITCR encuentra que las herramientas, equipos,
servicios u otros elementos disponibles por parte del Contratista son
inadecuados, ineficientes o insuficientes para la calidad y progreso del trabajo, el
Inspector podra ordenar al Contratista su aumento, cambio o modificacién segun
el caso y el Contratista debera hacerlo a su costa, con el fin de obtener la rapidez
y eficiencia en el trabajo que se considera indispensable.

La obligacion del Contratista de suministrar todo el personal necesario para la
obra implica, entre otras cosas, lo siguiente:

o Lade emplear personal idéneo y debidamente capacitado para llevar a cabo

las obras construidas del contrato.

o La de reemplazar inmediatamente, a su costa y responsabilidad, a cualquier

funcionario incapaz, ineficiente y perjudicial o de otro modo inaceptable para
la prosecucion de los trabajos.

o La de reemplazar inmediatamente, a su costa y responsabilidad, a cualquier

funcionario que se le compruebe fehacientemente el incumplimiento de la Ley
contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, Ley 7476.

El Contratista sera responsable solidariamente de que sus subContratistas
empleen solamente personal calificado en todo de acuerdo con las
Especificaciones de contratacion, asi como el cumplimiento del punto anterior.

Ninguna de las partes ITCR o Contratista, podra contratar o hacer uso de los
servicios de las personas contratadas por la otra parte, sin previo conocimiento
y anuencia de la otra.

Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o
por deficiencia de la mano de obra a juicio del Inspector, debera ser repuesto
de inmediato por el Contratista. El hecho de que el Inspector hubiera aprobado
la calidad de los materiales antes de ser usados, no releva al Adjudicatario de
la obligacion de reponerlos si se encuentran defectuosos posteriormente o que
se compruebe que, aun habiendo sido autorizados, no cumplen con las
especificaciones técnicas.



12. Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con los planos,
especificaciones o instrucciones de la Inspeccion, sera considerado también
como trabajo defectuoso. La circunstancia de que el Inspector hubiese
aprobado el trabajo, no exime al constructor de la responsabilidad legal en el
caso de que la obra resultare defectuosa, esto aplica especialmente en los
cambios o propuestas diferentes a las especificaciones y se supone que viene
a ser o cumplir con el mismo objetivo indicado en los planos o especificaciones.

ETA-7 SANCIONES

El incumplimiento de estas disposiciones le dara derecho al ITCR a detener la obra en
forma parcial o total, asi como a tomar la decisidn de retener el pago de las facturas
pendientes, hasta que se atienda la disposicion. Asimismo, se sancionara, de acuerdo
con las tablas siguientes, a la empresa con una multa fijada por la inspeccién y el ITCR.
Este monto sera restado del siguiente pago mas cercano al hecho de la sancién.

FALTAS LEVES

Multa DESCRIPCION

1TNC |Desacato al cumplimiento de las normas generales de ambiente, seguridad e higiene

solicitadas.
Primera reincidencia.

1TNC [No uso del equipo para la proteccion personal. Primera reincidencia.

2TNC | Violacion y destruccion de sefializacion o de bienes de terceros.

1TNC |Fumar en el sitio de obras, campus universitario o zonas aledafias.

1TNC |Derrames pequefios de combustibles o quimicos.

1TNC |Vagonetas sin lona o saran circulando por via publica.

1TNC |Maquinaria sin RTV y demds permisos al dia. Primera reincidencia.

2TNC | Trabajar con equipo eléctrico o generadores sin la debida puesta a tierra.

1TNC |Falta de rotulacién de recipientes utilizados para transporte o almacenamiento de

guimicos o inflamables.

2TNC | Operacion de maquinaria en forma incorrecta o temeraria, en lugares donde hay otros

trabajadores presentes o terceros.

3TNC |Lenguaje obsceno o grosero. Primera reincidencia.

TNC= Salario Minimo de un Trabajador no Calificado, vigente a la fecha de la falta.




FALTAS MEDIAS

Multa DESCRIPCION

4TNC | Sefalizacion de seguridad deficiente o inexistente en el area de trabajo.

4ATNC [ Contaminacién a cuerpos de agua por incumplimiento de lineamientos

2TNC | Desacato al cumplimiento de las normas generales de ambiente, seguridad e
higiene solicitadas.
Segunda reincidencia.

2TNC | No uso de Equipo de Proteccion Personal. Segunda reincidencia.

2TNC [No colocacion de extintores con carga plena y vigente cerca de los lugares
donde se trabaje con llamas vivas y/o donde haya riesgo inminente de
incendio.

3TNC | No llenado y seguimiento de los registros y del monitoreo ambiental. Primera
incidencia.

5TNC | Ejecutar labores en forma peligrosa o temeraria que pongan en riesgo la
integridad de compafieros y terceros.

2TNC | Manipular maquinarias o0 equipos de trabajo sin el conocimiento necesario y
el permiso respectivo.

8TNC |Dafar alevosamente el equipo para la proteccion personal, equipos y
herramientas menores.

2TNC | Laborar sin haber recibido la charla de induccién de ambiente y seguridad.

5TNC | Lenguaje obsceno o grosero. Segunda reincidencia.

TNC= Salario Minimo de un Trabajador no Calificado, vigente a la fecha de la falta.




FALTAS GRAVES

Multa DESCRIPCION

5TNC | Trabajar en alturas sin el 100% de proteccion contra las caidas.

5TNC [|Reincidencia en la no colocacién de extintores con carga plenay vigente cerca
de los lugares donde se trabaje con llamas y donde haya peligro de incendio.

5 TNC |[Corta de vegetacion no autorizada, caza o muerte de animales dentro del
campus, colecta de plantas dentro del campus

6TNC | Afectacidén, destruccion de recursos culturales, arqueolégicos, sagrados,
paleontolégicos,

8TNC | Afectar bienes a terceros y no repararlos en el tiempo establecido en estas
ETAS o por el RGA-ITCR.

8TNC | Trabajar en excavaciones de mas de un metro cincuenta de profundidad sin
tomar las precauciones debidas.

8TNC | Violacion y destruccion de la sefializacion previamente colocada en donde
exista un peligro grave a la integridad de las personas.

8TNC | No llenado y seguimiento de los registros y del monitoreo ambiental. Segunda
incidencia

ATNC |Derrames de combustibles o quimicos por manipularlos sin tomar en cuenta
las normas de seguridad.

8TNC | Ejecutar labores en forma peligrosa o temeraria que pongan en riesgo la
integridad de compafieros o terceros.

5TNC |Operacién de maquinaria y equipos en forma incorrecta o temeraria.
Segunda reincidencia.

8TNC | Iniciar labores de alto riesgo sin que exista un plan de trabajo aprobado.

8TNC |Reincidencia en contaminacibn de cuerpos de agua superficial por
incumplimiento de lineamientos.

8TNC |Lenguaje obsceno o grosero. Tercera reincidencia.

TNC= Salario Minimo de un Trabajador no Calificado, vigente a la fecha de la falta.




Anexo

“Especificaciones de Salud Ocupacional”

I PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS FiSICAS Y JURIDICAS

Para este caso se debera seguir el procedimiento de cumplimiento de normas de seguridad
para Contratistas del ITCR:

1.

El procedimiento debera ser entregado al Contratista sin excepcién alguna, por parte
del coordinador del proyecto.

Al Contratista se les exigira la contratacion y permanencia durante el proyecto de un
encargado de Salud Ocupacional o inspector de Seguridad Laboral, quien sera el
vinculo de comunicacion directa en materia de Salud Ocupacional con la Oficina de
Salud Ocupacional del ITCR. A dicho profesional se le pondran solicitar informes,
cambios de procedimientos e informes de accidentalidad.

Al Contratista se le exigira la compra de equipos de proteccién personal de mejor
calidad que los utilizados, si la Oficina de Salud Ocupacional del ITCR considera
gue los usados han expedido su vida Util 0 no se ajustan a los riesgos presentes.
Para lo anterior se entregara también al Contratista una copia del procedimiento
Criterios de seleccion y compra de equipo de proteccién personal mediante los
coordinadores de los proyectos.

El Contratista debera presentar ante la contraparte del ITCR de Salud Ocupacional,
el manual de seguridad ocupacional, los procedimientos de trabajo y demas
documentacion relacionada para su revision cuando se les solicite.

Il RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Responsabilidad de la Gerencia del Contratista

1.1 Suministrar los recursos econémicos y humanos necesarios para proporcionar
los medios de proteccion requeridos en la obra con el fin asegurar que todos los
trabajadores se encuentren resguardados en caso de manifestarse un riesgo.

1.2. Respetar las politicas de Gestion de Riesgos Laborales, Salud Ocupacional y
Ambiente con que cuente el ITCR.

1.3. Velar que el cartel y el contrato se cumplan y se cumpla con la legislacion
nacional.

1.4. Liderar y coordinar el didlogo entre su personal y los representantes del ITCR.



1.5. Asegurarse que se cumplan las especificaciones técnicas ambientales de forma
rigurosa y respetar las indicaciones de la inspeccion ambiental.

2. Del Ingeniero(a) a cargo de la obra del Contratista

2.1. Velar que el cartel y el contrato se cumplan y se cumpla con la legislacion nacional.
2.2. Liderar y coordinar el dialogo entre su personal y los representantes del ITCR.

2.3. Asegurarse gque se cumplan las especificaciones técnicas ambientales de forma
rigurosa y respetar las indicaciones de la inspeccion ambiental.

2.4. Proveer los recursos humanos y econémicos para realizar mejoras o aplicar
medidas de control en el momento de que se detecte un riesgo potencial que atente
contra la vida de los trabajadores.

2.5. Suspender una actividad o proceso que tenga una alta probabilidad de generar un
accidente y renovarla cuando se haya establecido una medida preventiva.

2.6. Dirigir y coordinar las actividades del Plan de Salud Ocupacional en cada proceso
de la obra.

3. Delos Maestros de obras

3.1. Colaborar activamente con el Plan de Salud Ocupacional elaborado para cada
obra.

3.2. Facilitar el tiempo necesario para que los trabajadores participen cuando se
requiera realizar actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.3. Suspender una actividad o proceso que tenga una alta probabilidad de generar
un accidente y renovarla cuando se haya establecido una medida preventiva.

4. Del encargado de Salud Ocupacional

4.1. El Contratista debera tener y contratar un profesional que dé respuesta tanto a
temas de seguridad y salud ocupacional, el cual vigilard que se cumplan a
cabalidad las normas, directrices, politicas y reglamentos de Seguridad Laboral
e Higiene Ambiental con que cuente el ITCR. Este encargado a su vez debera
estar en contacto directo con las recomendaciones e instrucciones que brinde la
Oficina de Salud Ocupacional del ITCR.

4.2. Brindar la induccion de primer ingreso a los trabajadores el primer dia de entrada,
llevando un registro de las inducciones efectuadas.

4.3. Debera redactar y presentar, el Plan de Salud Ocupacional, indicar en el mismo
el manejo que el Contratista dara para la atenciéon de emergencias y accidentes
laborales.



4.4. El Contratista deberd aportar mensualmente un informe con datos de
siniestralidad que indique: indice de incidencia, gravedad y frecuencia, ademas
de las mejoras o soluciones que efectud para evitar que los accidentes vuelvan
a ocurrir, asi mismo debera respetar las indicaciones que los encargados del
proyecto por parte del ITCR le dicten como acatamiento obligatorio.

5. De los Bodegueros
5.1. Conocer el reglamento y normas de seguridad del ITCR y del presente
documento con el fin de ponerlas en practica en la obra.

5.2. Velar que el equipo de proteccion personal que se le suministra a los
trabajadores se encuentre en buenas condiciones.

5.3. Debera seguir las normas de seguridad sobre manejo de sustancias
guimicas, peligrosas y el plan de manejo de desechos.

6. De los Trabajadores

6.1. Cumplir con las normas de seguridad, salud ocupacional y ambiente establecidas.
6.2. Utilizar y cuidar el equipo de proteccién personal que le proporciona el Contratista.

6.3. Velar por su propia seguridad y la de sus compafieros por medio de buenas
practicas de trabajo.

6.4. Comunicar al bodeguero o al maestro de obras sobre los actos y condiciones
inseguras presentes en la obra.

7. De las pdlizas de seguro

7.1. El personal contratado sélo podra ser mayor de edad.

7.2. El Contratista debera aportar mensualmente una copia de la planilla de la CCSS
(Caja Costarricense del seguro Social) y la planilla de RT del INS (Instituto Nacional
de Seguros) al ITCR.

7.3. Cuando se rote personal o se hagan nuevos ingresos se comunicara al Gerente
de Obra por parte del ITCR, indicando la fecha de ingreso, nombre de la persona
y una copia de la inclusién al seguro de la CCSS y la péliza de RT.

7.4. Toda gria o maquinaria pesada utilizada en un proyecto debera contar con los
seguros obligatorios requeridos por la ley (incluyendo la pdliza contra todo riesgo
de responsabilidad civil). En caso de un eventual accidente que causen las gruas
0 sus brazos o la caida de materiales sobre cualquier bien, persona dentro y fuera



7.5.

de los campus universitarios sera plena responsabilidad del Contratista quien
deberda contar las pélizas de seguro que enfrente cualquier accidente o demanda.

Estos requisitos los deberan cumplir también aquellas personas fisicas o empresas
gue dentro del proceso de ejecucion de la obra sean subcontratadas para realizar
determinado trabajo.

8. Licencias

8.1 Todo operario de equipo pesado, a saber: excavadoras, retroexcavadora, mini

excavadora, gruas hidraulicas, gruas torre, cargadores, entre otros; utilizados
dentro de area de proyecto, deberé contar con la respectiva licencia de conductor
dependiendo del vehiculo que opere; asi como conocer y utilizar el lenguaje
utilizado para realizar maniobras.

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

1. Delos comedores

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Los trabajadores del Contratista, no podran utilizar los comedores del ITCR para
efectuar sus tiempos de comida.

El Contratista debera designar un area dentro del sitio de obras, destinada para el
consumo de alimentos de los trabajadores. El area de comedor debera estar
techada y contar con mesas y asientos suficientes para la totalidad de los
trabajadores.

El area debera contar con basureros para los restos organicos y otro para los platos
0 materiales reciclables debidamente rotulados.

Si se colocan pilas para lavar platos, las aguas deberan estar colectadas, dirigidas
a un colector con trampa de grasas y construirse un drenaje como corresponde a
este tipo de aguas o estar interconectadas con el sistema sanitario del ITCR.

Debera tener mesas y asientos en numero suficiente para la cantidad de
trabajadores por turno de comida establecido.

Contar con un area para guardar los alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.

El personal que atienda el comedor deberé recibir la charla de induccién, como
todo trabajador de la obra.

No se permitira ingerir alimentos en las areas de trabajo.



2. Servicios sanitarios

2.1. Segun la cantidad del personal, donde por ley debe existir un servicio sanitario por
cada 10 personas. En el caso de tener mujeres, uno por cada 10 trabajadoras.

2.2. En proyectos con mas de 100 trabajadores (hombres), uno por cada 15 personas,
manteniéndose la relacion para mujeres de este inciso.

2.3. El Contratista previa autorizacion del inspector, determinara el lugar, dentro de la
zona de construccién, donde se instalaran los retretes y el sistema de desague
gue utilizaran.

2.4. El Contratista velard porque las instalaciones sanitarias de sus trabajadores se
encuentren limpias, higiénicas y exentas de focos infecciosos, y que dispongan
de papel higiénico.

2.5. Los servicios sanitarios deberan limpiarse como minimo una vez al dia, el coste de
esta labor estard a cargo del Contratista.

3. Lavamanos

3.1. Se dispondr4 de un lavamanos por cada 15 trabajadores ubicados en el area
cercana a los servicios sanitarios, a los vestidores y al comedor.

3.2. Debe haber jabon disponible para usar los lavamanos.

4. Vestidores

4.1 Se destinara un lugar dentro del proyecto que sirva para que los colaboradores
puedan efectuar su cambio de ropa, de tal forma que no podran utilizar los servicios
sanitarios del ITCR, ni tampoco efectlien cambio de ropa al aire libre.

5. Duchas para primeros auxilios

5.1 Se dispondra de al menos una ducha en el sitio de obras, para la atencion de
primeros auxilios producidos por el contacto de productos quimicos con los ojos/la
piel, segun se indique en la Hoja de Datos de Seguridad del material (MSDS).

6. Espacio para primeros auxilios

6.1 Debera proveerse en el sitio de obras un lugar para la prestacion de primeros
auxilios y que tenga las siguientes caracteristicas:

6.1.1.Por lo menos 3 metros cuadrados de area.



6.1.2.Con un espacio y facilidades que permitan acostar a una persona.
6.1.3.Tener en un lugar visible un botiquin de primeros auxilios, que debera

estar ordenado en un contenedor que permita su facil desplazamiento.

7. Sobre los botiquines de primeros auxilios

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

El Contratista deberd aportar a sus trabajadores un botiquin equipado para
atender emergencias y serd el responsable de contar con personas
capacitadas para su uso en primeros auxilios.

Los implementos que tenga el botiquin deben estar debidamente empacados
y marcados y sin vencer.

Se debe mantener una lista del contenido del botiquin y debe estar pegada en
el mismo. Ademas, debe revisarse su contenido periddicamente y reponerse
cada vez que las existencias fueren bajas o se vencieren.

Los elementos del botiquin deben estar contenidos en un recipiente (caja de
herramientas) que permita la movilizacion del mismo y mantenga los
elementos en buenas condiciones higiénicas segun lo establecido en el
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En cada frente de trabajo se debera tener una camilla con los implementos
necesarios para trasladar personas en caso de un peligro inminente, férulas
de cuello y férulas para inmovilizar tobillos, brazos o piernas.

8. Pasos peatonales

8.1. El Contratista deberéa disponer en aquellas zonas de alto transito vehicular y de
peatones, o cuando lo requiera el Contratante, aceras provisionales que no
pongan en riesgo la vida de las personas del ITCR ni la de los visitantes, para
ellos debera rotular de manera visible los pasos peatonales, los cuales deberan
ser estables y si fuere necesarios contar con iluminaciéon en horario nocturno a
partir de las 5:30 p.m.

9. Vallas delimitantes

9.1. Todas las zonas de trabajo sin excepcién alguna, deberan estar limitadas con
vallas de color naranja o con materiales reflectores; de tal forma que se evite que
personas ajenas al proyecto ingresen al &rea de trabajo.

9.2. Aquellos proyectos que estén visibles a calles transitadas se limitaran con saran
negro, para evitar la entrada de personas curiosas, ajenas a la obra.

9.3. Se debera cercar el sitio de obra para impedir el paso de personas ajenas a ella,
la ubicacion de la valla sera definida por el Inspector.



9.4.

9.5.

Se deberan proveer medios adecuados y seguros de acceso y salida del sitio de
obra.

En trabajos en carretera, cerca de ésta y sus alrededores, asi como donde exista
el riesgo de recibir impactos por objetos en movimiento, se debe utilizar en forma
correcta y permanente algun tipo de distintivo de reflexién de luz (chaleco), casco
protector y delimitar el &rea de trabajo con cinta y conos reflectores, para evitar
el paso de personas o vehiculos por donde se trabaja.

10. lluminacién

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

En caso de laborar en zonas u horarios nocturnos que no cuenten con las
condiciones de iluminacion suficiente para realizar los trabajos de forma segura,
el Contratista debera utilizar la iluminacion artificial como alternativa de solucion.
Esta debe cubrir el area total de trabajo, especialmente en zonas con peligro de
caida.

Cuando la luz natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, se debera
proveer alumbrado artificial apropiado en la obra y en sus inmediaciones,
incluidos los medios de acceso y salida.

Cuando por razones de la obra deban quedar excavaciones o zanjas, asi como
agujeros o lugares considerados de riesgo por caida de personas y vehiculos, el
Contratista debera colocar vallas reflectoras, conos reflectores y rotulacién
reflectoras que permita visualizar las zonas de riesgo.

Si el Contratante requiere que se efectle una sefializacion especial con
iluminacion, lo solicitar4 al Contratista, de tal forma que este debe acceder a
efectuar dichos cambios, de lo contrario no podra continuar con los trabajos de la
obra, atrasos que no seran responsabilidad del Contratante.

11. Equipo de proteccion personal

11.1.

Vestimenta general de trabajo:

11.1.1. Todo el personal debe utilizar pantalén largo y camisa con mangas, no se

permitira la presencia de trabajadores con pantalén corto o camisas sin
manga o sin abrochar debidamente.

11.1.2. Los trabajadores del proyecto con cabello largo deben mantenerlo

recogido.

11.1.3. Los trabajadores del proyecto no deben usar pulseras, anillos, aretes o

cualquier otro tipo de joyeria similar.



11.2. Equipo de proteccion personal basico:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

El EPP basico consiste en: casco protector, anteojos de seguridad, calzado
de seguridad con puntera de acero y suela reforzada y chaleco reflector.

Casco protector (clase c):
Homologado con la norma ANSI Z89.1 vigente, lo que debe estar indicado
en un punto visible del equipo.

Uso obligatorio de barbiquejo para los trabajos en alturas y cuando la
posicién de trabajo pueda provocar la caida del casco.

El Contratista debera sustituir el casco cuando se rompa o sea perforado o
cuando reciba un golpe fuerte por caidas o por impactos directos.

Anteojos o gafas de seguridad:
Homologado con la norma ANSI Z87 vigente, lo cual debe estar indicado
en un punto visible del equipo 0 en su empaque.

Deben proveer proteccion lateral de ojos.

Se prohibe el uso de gafas de seguridad de lente oscuro. Estas s6lo seran
permitidas en los siguientes casos:

o Trabajos en exteriores con mucha luz natural (muy soleado o con
mucho brillo).

o Instaladores de cubierta que puedan ser afectados por reflejo.
o Ayudantes de soldadores.

o Trabajadores con problemas en la vista comprobados, autorizados
por la contraparte del ITCR.

Zapatos de seguridad con puntera de acero:

Homologado con la norma ANSI Z41. Debe indicarse en un punto visible
del equipo 0 en su empaque.

No se permitirdn zapatos destapados, con roturas o cortaduras.

Se deben usar botas impermeables con puntera de acero, cuando se
trabaje en areas con abundante agua o para las labores de chorrea de
concreto.

Es obligacion del personal que realiza el trabajo velar porque las personas que
estén cerca, usen correctamente la proteccién personal, caso contrario no se debe
ejecutar el trabajo.

11.3. Equipo de proteccion especifico:

11.3.1.

Protecciéon auditiva:

e Enlas areas en que exista una intensidad de ruido mayor a 85 dB(A) debe

dotarse a los trabajadores de los dispositivos de uso personal que
disminuyan su exposicion a ruido.



11.3.2.

11.3.8.

11.3.4.

11.3.5.

Homologado con la norma ANSI S 3.19-1974.

Es responsabilidad del Contratista revisarlos mensualmente para
asegurarse de que ellos no se han dafiado ni han sufrido deterioro alguno.

El Contratista debera reducir en la medida de lo posible, todos los ruidos y
vibraciones que entorpezcan el desarrollo de las labores normales del
ITCR, el inspector podra detener una labor que a su juicio cause un nivel
molesto de ruidos sin que implique una extension en el tiempo de entrega
de la obra.

Cuando el ruido que genera la maquina, herramienta o proceso supere los
85 dB(A), todos los trabajadores que se encuentren expuestos deberan
utilizar en forma correcta el equipo de proteccion personal auditivo.

Proteccién de manos:

Es requerida en toda actividad donde se tenga que utilizar las manos para:
carga, descarga y manipulacion de materiales, uso de herramientas y
equipo, y manipulacién de quimicos.

El Contratista debera especificar el tipo de guantes segun la actividad que
el personal realice.

Proteccion de los ojos y cara para trabajos especificos:

Para labores de soldadura se debera confirmar los calibres de los lentes
oscuros a utilizar.

La careta se utilizara para las labores de corte, esmerilado, taladro de
perfiles metalicos u otras que produzca proyeccion de particulas, sobre las
gafas de seguridad.

Proteccion respiratoria:

En todas aquellas actividades que produzcan polvo o vapores debera
utilizarse proteccion respiratoria.

Las mascarillas y/o respiradores deben proveer la proteccion de acuerdo al
tipo de actividad. No se permitirdn tapabocas en el proyecto porque no
proveen la proteccion minima requerida.

Proteccion para trabajos especificos:

El Contratista debera establecer y aplicar procedimientos para trabajos en
alturas que contemple, al menos: requisitos generales de todo trabajo en
alturas, sistemas de prevencion y proteccién contra caidas, sistemas de
advertencia, revision y cuidados de los sistemas, disposiciones para
trabajos especificos con riesgo de caida de altura, escaleras, andamios y
pasos a desnivel.

El Contratista debera contar con procedimientos para excavaciones que
establezca: analisis de condiciones previas, sistemas de proteccién y
ejecucion segura de la excavacion.



También deberd tener procedimientos para trabajos en espacios
confinados donde se contemple aspectos de seguridad laboral.

Todos estos procedimientos deberan ser presentados al profesional de
Salud Ocupacional del ITCR y/o al Inspector de la obra.

11.4. Proteccién contra la caida de personas:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

El Contratista debera proteger en todo momento las aberturas practicadas
en el piso o en los pasillos, lugares de trabajo elevados, etc., para prevenir
la caida de personas.

Si se retiran los medios de proteccién para permitir la realizaciébn de un
trabajo o para algun otro fin, deberan colocarse nuevamente en su lugar lo
antes posible y consultar previamente al encargado de Salud Ocupacional.

Las cubiertas de las aberturas en el piso deberan fijarse con goznes, topes
u otros dispositivos eficaces que impidan su deslizamiento, caida,
levantamiento o cualquier otro desplazamiento accidental.

Las cubiertas de las aberturas practicadas en el piso deberan ser bastante
sélidas para permitir andar sobre ellas y, de ser necesario para soportar el
peso de vehiculos.

Si las aberturas se hacen en lugares por donde exista transito vehicular o
nocturno, se debera delimitar el area y colocar lamparas encendidas que
adviertan permanentemente su presencia.

11.5. Proteccién contra la caida de objetos y materiales:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.8.

Si el inspector o el encargado de Salud Ocupacional lo exige, se deberan
instalar redes suspendidas de resistencia y dimensiones adecuadas, u
otros medios adecuados para proteger a las personas gue transitan por los
alrededores de la zona de construccion.

Se prohibe lanzar materiales u objetos, como por ejemplo: elementos de
andamios, herramientas o escombros.

Todo trabajo que se deba realizar a una altura superior de 1.5 metros, se
debera trabajar como minimo con casco protector, arnés corporal con linea
de vida, delimitacion de area de trabajo y fijacién correcta de andamio o
escalera a una superficie soélida.



12. Extintores

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Se deberd mantener extintores en las instalaciones provisionales y actividades
en campo de acuerdo con los riesgos de incendio asociados.

Todo vehiculo de carga liviana y pesada deberd tener un extintor de polvo
guimico, debidamente cargado y vigente, el mismo deberd estar en buenas
condiciones (sin abolladuras, etiquetas en buen estado, legibles y en idioma
espaiiol).

El Contratista debera mantener extintores de incendios del tipo adecuado y en
perfecto estado de funcionamiento en los siguientes lugares de la obra:

¢ Entodos los lugares donde se almacenan o manipulen liquidos inflamables.
¢ Donde exista peligro de incendio por electricidad.

Los lugares provistos como almacenes o bodegas deberan tener al menos un
extintor de 10 libras de CO2, agua y polvo quimico.

Cuando se realicen trabajos de oxicorte, soldadura, y otros donde se involucre el
uso de electricidad, el Contratista debera tener en un lugar cercano un extintor
de tipo CO2.

No se permite ningun tipo de quemas a cielo abierto.

13. Sefnalizacion

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Toda construccion debera tener un letrero en la entrada, cuya leyenda indique la
prohibicion de ingreso “sélo personal autorizado” y “el uso del equipo de
protecciéon personal es de uso obligatorio (casco, chaleco, calzado de seguridad
y lentes de seguridad)”.

Las zonas con niveles superiores a los 85 dB(A) deberan sefializarse, indicando
la obligatoriedad de usar EPP auditivo.

No se debera permitir la entrada en la zona de construccién a personas ajenas a
la obra, a menos que vayan acompafiados por el inspector o hayan sido
autorizados por éste y lleven el equipo de proteccion requerido.

Se colocaran rétulos tipo caballete para indicar: excavaciones, riesgo eléctrico,
zona de carga, velocidad permitida (5km por hora), uso de equipo de proteccion
personal requerido, areas restringidas y otros que indique el encargado de Salud
Ocupacional por parte del Contratante.

Las bodegas, zonas de almacenamiento de materiales, talleres provisionales de
soldadura, deberan estar debidamente rotulados, en las afueras de cada lugar y
separadas de los vestidores.

Las bodegas del Contratista deberan tener rollos de cinta amarilla de precaucion
y roja para la sefalizacion de peligro. Estas se colocaran cuando se desee
resaltar un riesgo, por ejemplo: Varilla sobresaliente o estacas de madera de



aproximadamente 1,30 m sobre el nivel del piso, cuando se requiera sefialar
huecos u orificios a nivel del piso o en una pared, delimitar un area peligrosa,
entre otros sitios que se indiquen.

13.7. En los sitios donde se almacenan sustancias explosivas o inflamables se
instalaran rétulos con pintura fosforescente, visibles y legibles, informando del
peligro existente.

14. Condiciones de orden y limpieza

14.1 Posibles focos de infeccion:

14.1.1.

En caso que se identifigue algun posible foco de infeccién, se deberan
hacer los ajustes necesarios indicados por las autoridades sanitarias de la
zona (por ejemplo: EBAIS o Centros de Salud).

14.2. Areas de trabajo y de transito:

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

Las zonas de acceso y salida de la obra se deberdn mantener libres de
obsticulos de modo que permitan un paso seguro de personas y/o
vehiculos.

Cuando una zona de acceso y salida de la obra esté resbaladiza debido a
la lluvia, al barro, aceite u otras causas, se debera limpiar o esparcir tierra
seca, aserrin u otros materiales semejantes, aprobados por el Inspector.

No dejar o mantener equipos de trabajo, herramientas o materiales en sitios
que obstaculicen el transito seguro de personas, ni dejar paneles de centros
de carga eléctrica destapados, cuando se requiera estar lejos del area de
trabajo.

Mantener el lugar de trabajo limpio y solamente con aquello que va a
utilizarse: esto implica que no debera llevarse al area de trabajo material o
productos en exceso, O recipientes de tal manera que permanezcan sin
utilizarse.

14.3. Almacenamiento de materiales:

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

Las bodegas de almacenamiento deben tener un lugar especifico para los
materiales, las herramientas y los equipos. Estos siempre se dispondran en
las areas designadas para tal efecto cuando no se utilicen y al final de la
jornada de trabajo.

Los materiales deben ser apilados de modo que no perjudiquen el transito
de las personas, la circulacion de materiales o el ingreso de equipo para
combate de incendios.

Las pilas de materiales deberan hacerse y deshacerse uanica y
exclusivamente en la zona de construccion.



14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.

14.3.7.

14.3.8.

14.3.9.

Los materiales seran estibados o apilados en orden, de acuerdo a sus
caracteristicas en cuanto a forma, tamafio y peso en aquellos lugares
predeterminados y sefializados.

Los materiales apilados verticalmente no deberan sobrepasar méas de 1,60
metros para evitar accidentes en caso de un movimiento inesperado o
temblor.

El almacenamiento de materiales pesados cerca de zanjas o0 excavaciones
debera hacerse a una distancia respecto al borde, no menor a 1,2 veces la
profundidad de la excavacion.

Dentro de la bodega, los materiales pequefios como: clavos, tornillos y
similares deben estar almacenados en cajones y sefializados con su
nombre en un lugar visible.

Se deberd cuidar que las pilas de materiales no ejerzan una presion
peligrosa sobre la valla que delimita la zona de construccion.

Al almacenar o manipular material polvoriento suelto se deberan tomar las
precauciones del caso para impedir la propagacion de polvo.

15. Aparatos elevadores

15.1. Los aparatos elevadores fijos deberan ser instalados por personas competentes,
de modo que:

15.1.1.
15.1.2.

No puedan ser desplazados por la carga, las vibraciones u otras causas.

Las cargas, los cables o los tambores no entrafien ningln riesgo para las
personas e instalaciones del ITCR.

16. Vehiculos motorizados

16.1. Si alguna labor de la obra entrafia peligro para los vehiculos ajenos a la misma,
el Contratista debera colocar, previo acuerdo con el inspector:

16.1.1.
16.1.2.

Vallas de proteccion.
Sefiales o avisos adecuados visibles de dia y de noche.

16.2. El Contratista debera mantener todos sus vehiculos motorizados en un estado
adecuado de mantenimiento de seguridad, prestando atencién al cuidado de los
frenos y al mecanismo de direccion.

16.3. El inspector puede detener la operacion de cualquier vehiculo del Contratista que
se encuentre en malas condiciones mecénicas o0 que cause un accidente o cuasi-
accidente por dichas fallas.



17. Maquinaria

17.1. Disposiciones generales:

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

El Contratista debera proteger de manera eficaz todas las partes peligrosas
de las maquinas a menos que su ubicacion ofrezca seguridad al personal
del ITCR.

Si durante el funcionamiento de una maquina surgiera un riesgo de
accidente a causa de la proyeccion de particulas, chispas, polvo, etc., el
Contratista debera adoptar medidas apropiadas para eliminar tal riesgo.

Las tuberias, mangueras, lineas de fuerza, etc. que atraviesan sobre las
areas de paso de peatones, se deberan cubrir con un canal invertido de
bordes achaflanados de modo que garantice la seguridad de los peatones.

17.2. Tractores, niveladoras y cargadores:

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

El Contratista deberd mantener sus equipos motorizados pesados en
terrenos planos y aislados al terminar cada jornada de trabajo.

El Contratista deberéa aislar el paso de personas ajenas a la obra en los
alrededores donde esta operando el equipo pesado. El aislamiento de la
zona se haré:

e Colocando vallas; o
¢ Instalando avisos visibles y una persona que vigile su cumplimiento.

Sélo deberan conducir los tractores y equipos pesados personas
competentes.

17.3. Palas mecanicas:

17.3.1.

17.3.2.

Las palas mecanicas (excavadoras) deberan funcionar de manera que no
pierdan la estabilidad.

Mientras esté funcionando una pala mecanica la zona de trabajo sera
aislada, colocando vallas o avisos visibles, para impedir el paso de
personas ajenas a la obra.

17.4. Grlas:

17.4.1.

Para llevar a cabo, trabajos con griia mévil autopropulsada, el Contratista
debera cumplir una serie de requisitos previos, sujetos a la aprobacion de
la inspeccion:
e En primer lugar debe demostrar que el operador cuenta con licencia
vigente de equipo especial que lo faculte.

e Demostrar que el equipo cumple con las disposiciones de la Ley N°
9078 “Ley de Transito por vias publicas terrestres y de seguridad vial’
publicado en La Gaceta N° 165 de fecha 26 de octubre del 2012.



Que el equipo cuenta con los seguros contra dafios a la propiedad y
personas, establecidos en el contrato de la obra

Que el equipo cuente con los permisos de operacion establecidos por
la legislacién costarricense.

Debera demostrar que posee toda la informacion técnica necesaria
para realizar sin riesgos su trabajo (radio de trabajo, peso de la carga,
altura de elevacion, posibles obstéaculos, etc.).

17.4.2. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd presentar el plan de
trabajo para el uso de la grua (ubicacion, radio de desplazamiento, punto
de cargas, punto de descarga, estado de las revisiones, etc.).

17.4.3. El Contratista deberd hacer una revision general peridédica de los elementos
de la grua, que incluya al menos:

Revision de la condicion de los elementos del brazo de la graa, de tal
manera que:

a. No tengan torceduras o golpes.
b. Para marcar la inclinacién respecto a la horizontal estén en buen
estado.

En el caso de las gruas torre se debera conocer su capacidad de carga
maxima en punta.

Que tenga todos sus seguros y contrapesos.

Revision del estado de los cables y eslingas de la gria, asi como de
las poleas, ganchos, argollas, grilletes y otros.

Revision de los controles de la gria y demas condiciones especificas
(puesta a tierra, pararrayos, luces nocturnas, anemémetro, etc.).

17.4.4. Bajo ningln motivo se permitira el desplazamiento de la pluma sobre
construcciones existentes, vias publicas, parqueos 0 construcciones
vecinas.

17.4.5. Antes de iniciar la operacion, el equipo debe ser revisado, bajo el protocolo
de seguridad establecido por el encargado de Salud Ocupacional del ITCR.
Esto para determinar si el equipo y el operador cuentan con los dispositivos
de seguridad establecidos y se le ha brindado el mantenimiento respectivo.

18. Herramientas mecéanicas portatiles

18.1. Herramientas neumaticas:

18.1.1. EIl Contratista debera proteger en forma adecuada las mangueras que
surten el aire, al atravesar éstas areas que estén fuera de la zona de
construccion.



18.1.2.

Las herramientas de percusién neumdatica deberan estar provistas de
grapas o retenedora para evitar que los troqueles e instrumentos salgan
despedidos accidentalmente del cafion.

18.2. Herramientas accionadas con polvora:

18.2.1.

18.2.2.

Nos referimos a todos aquellos aparatos de fijacion que por medio de una
carga explosiva incrustan en un material un proyectil, consistente, por
ejemplo, en un clavo o perno.

Las herramientas accionadas con pélvora deberan estar provistas de un
dispositivo que impida:

El disparo intempestivo del proyectil, por ejemplo, si se caen;

El disparo del proyectil si el eje del tiro no es aproximadamente,
perpendicular a la superficie de fijacion; y

El disparo del proyectil si no se apoya la boca del aparato contra la
superficie de fijacion.

19. Instalaciones eléctricas

19.1. Disposiciones generales:

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

Todos los elementos de las instalaciones eléctricas, aun las temporales,
deberan ajustarse en su construccién e instalacibn a las normas
establecidas en el Cadigo Eléctrico vigente en el pais.

Todos los elementos de las instalaciones eléctricas, aln las temporales,
deberan construirse, instalarse y conservarse de manera que prevenga
todo peligro de incendio.

El Contratista debera instalar y aislar en forma adecuada todas las
instalaciones eléctricas que establezca fuera de la zona de construccion,
previa autorizacion del inspector.

En ninguna instalacion eléctrica, aun las temporales, debera haber cables
conductores desnudos ni otro elemento con corriente al descubierto.

El Contratista debera instalar un dispositivo adecuado que permite
interrumpir, la corriente en toda la zona de construccion.

19.2. Conductores eléctricos:

19.2.1.

19.2.2.

Las extensiones para intemperie deberan mantenerse aéreo. En el caso de
gue esto no sea posible deberan estar protegidos contra las agresiones
mecanicas.

Los cables de tendido eléctrico aéreo que estén fuera de la zona de
construccion deberan estar sustentados por soportes de resistencia
adecuada a una altura que impida todo contacto con personas, animales o
vehiculos.



19.2.3. Los postes que soporten conductores o equipo eléctrico deberan estar
firmemente empotrados en el suelo o0 sujetos a otra base adecuada, y si es
necesario se sustentaran con tensores.

20. Equipos a presion

20.1. Compresores:
20.1.1. Los compresores deberan estar equipados con:

o Dispositivos automaticos que impidan rebasar la presidn maxima
admisible de descarga; y

¢ Una valvula de descarga rapida.

20.1.2. El funcionamiento de los compresores se debera confiar sélo a personas
competentes.

20.1.3. Los compresores y sus accesorios se deberan mantener en Optimas
condiciones de funcionamiento.

20.2. Cilindros de gas a presion:

20.2.1. Los locales donde se guardan cilindros cargados deberan estar bien
ventilados y sefialarse con avisos de peligro bien visibles colocados en
el exterior. Estos cilindros deberan estar almacenados en forma vertical,
con la funda colocada de modo que impidan ser golpeados en sus valvulas
y debidamente anclados a una pared fija.

21. Explosivos

21.1. No se permitira el uso de explosivos para llevar a cabo labores de demolicién de
rocas o instalaciones existentes.

21.2. En su lugar se deberan utilizar medios alternativos como el uso de capsulas
guimicas, que provoquen la fractura de la roca y el uso de medios mecanicos.

21.3. El Contratista debera entregar a la inspeccién una propuesta del método a utilizar
y las acciones de proteccion que deberan tomar para los trabajadores, personas
en general y las instalaciones existentes y cercanas al sitio de construccion.

22. Corte y soldadura

22.1. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger a las
personas que pasan cerca de los lugares donde se efectlen los trabajos de corte
o soldadura contra las chispas o radiaciones peligrosas.

22.2. Se deberdn tomar precauciones apropiadas para impedir que las chispas,
escorias 0 metales en fusion provoquen incendios.



22.3.

22.4.

A menos que se tomen precauciones especiales, no se efectuara ningun trabajo
de corte o soldadura cerca de lugares donde se almacenan materiales
inflamables o explosivos o donde pueda haber o puedan desprenderse sus
polvos, gases o vapores.

Los cilindros de oxigeno y acetileno se mantendran en buenas condiciones,
alejados de las fuentes de calor y almacenados en forma segura para evitar que
se vuelquen.

23. Excavaciones

23.1.

Zanjas:

23.1.1. Se deberan vallar y rotular convenientemente las zanjas practicadas fuera

de la zona de construccion, de ser necesario se construiran barandales de
seguridad para permitir el paso de transeuntes.

23.1.2. Toda zanja realizada fuera de la zona de construccion debera ser iluminada

en forma adecuada durante la noche.

23.1.3. Toda zanja que posea una profundidad de al menos 1 metro, debera estar

asegurada en sus paredes por paredes protectoras apoyadas entre si, que
impidan el desplome de las mismas.

23.1.4. Todo material que se requiera poner cerca de los bordes de la zanja, debera

ser colocado a una distancia no menor del doble de la profundidad de la
zanja.

24. Declaracién de accidentes de trabajo

24.1.

24.2.

El Contratista, ademas de realizar los tramites legales, debera avisar
inmediatamente al inspector todos los accidentes que provoquen la muerte de un
trabajador o lesiones graves.

Se deberan comunicar inmediatamente al inspector, los accidentes tales como
explosiones, incendios, etc., que hayan causado o no heridos. En caso de que
ocurra un accidente grave o fatal el Contratista brindara toda la informacién
necesaria sobre el hecho, de modo que el inspector pueda indicar
recomendaciones tendientes a evitar la repeticién de accidentes similares.



V. LEGISLACION APLICABLE BASICA

Entiéndase por legislacion actualizada aplicable basica que el ITCR debera incluir en toda
remodelacién, construccion, disefio, modificacidon, obra gris, reestructuracion de
oficinas, entre otras; sin embargo la oficina de Salud Ocupacional del ITCR, podré solicitar
la aplicacion de otros reglamentos, leyes y normas que considere pertinentes:

NFPA 10 EXTINTORES POTATILES CONTRA INCENDIOS.

NFPA 101 CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA.

LEY GENERAL DE SALUD N° 5395,

LEY NO 7600 LEY IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD Y SU REGLAMENTO.

REGLAMENTO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS

SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD N° 33240-S.

6. LEY ANTITABACO 9028.

7. N°22088-S REGLAMENTO DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS.

8. N°25235-MTSS REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES.

9. CODIGO SISMICO DE COSTA RICA.

10. REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE BASURA N° 19049-S

11. DECRETO N°11492- SPPS REGLAMENTO SOBRE HIGIENE INDUSTRIA.

12. N° 13466-TSS REGLAMENTO GENERAL DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.

13. CODIGO DE TRABAJO DE COSTA RICA.

14. REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO

15. REGLAMENTO DE LAS OFICINAS O DEPARTAMENTO DE SALUD
OCUPACIONAL, DECRETO N° 27434.

16. DECRETO EJECUTIVO 12715 — MEIC CODIGO DE COLORES DE COSTA RICA

17.NORMA INTECO 21-02-02-96 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
SENALIZACION DE SEGURIDAD. VIAS DE EVACUACION

18. NORMA INTECO 31-07-02-2000 SENALIZACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
LOS CENTROS DE TRABAJO

19. NORMA INTECO 31-07-01-2000 SEGURIDAD COLORES Y SU APLICACION.

20. NORMA INTECO 03-01-17-2004 ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS AL MEDIO
FiSICO. SENALIZACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
EN ESPACIOS URBANOS Y EN EDIFICIOS CON ACCESO AL PUBLICO.
SENALIZACION EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y PLANOS HAPTICOS.

21.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE MATERIALES
PELIGROSOS DE ONU

22. NORMA N° 704 DE NFPA

23. MANUAL DE SENALIZACION VIAL DEL SIECA
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